
 

 

 

 
BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ETA ONDARROAKO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA-
HITZARMENA, «ZOLADURAREN AZALEKO GERUZA BERRITZEA. ONDARROAKO ZEHARBIDEA» 
LANAK EGITEKO 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE ONDARROA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE “REGENERACIÓN 
SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO. TRAVESÍA DE ONDARROA” 
 
 

Bilbon, 2022ko azaroaren 10(e)(a)n. En Bilbao, a 10 de noviembre de 2022 

 

P A R T E – H A R T Z A I L E A K 

R E U N I D O S 
 

 
ALDE BATETIK, AINARA BASURKO URKIRI 
andrea, Bizkaiko Foru Aldundi Txit Goreneko 
Ekonomia Sustatzeko Saileko foru diputatua. BFA 
P4800000D IFKrekin 

DE UNA PARTE, DÑA. AINARA BASURKO URKIRI, 
Diputada Foral del Departamento de Promoción 
Económica de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia 
con CIF P4800000D 

 
BESTE BATETIK, ZUNBELTZ BEDIALAUNETA 
IBAIBARRIAGA, jauna, Ondarroako Udaleko alkate 
-udalburua (Bizkaia). Ondarroako udala 
P4808600C IFKrekin 

DE OTRA, D. ZUNBELTZ BEDIALAUNETA 
IBAIBARRIAGA, alcalde presidente del 
Ayuntamiento de Ondarroa (Bizkaia) con CIF 
P4808600C. 
 

  
E S K U  H A R T U  D U T E   

I N T E R V I E N E N  
 
 
 

Lehenengoak, Bizkaiko Foru Txit Goreneko Foru 
Aldundi Txit Goreneko Ekonomia Sustatzeko 
Saileko foru diputatua den aldetik eta haren 
ordezkari gisa. 

La primera en su calidad de diputada foral titular del 
Departamento de Promoción Económica de la 
Excma. Diputación Foral de Bizkaia, y en 
representación de la misma. 
 

Bigarrenak, Ondarroako -udalburua den aldetik, 
Udalaren legezko ordezkari gisa. 

El segundo como Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Ondarroa, en representación legal 
del mismo. 
  

Parte-hartzaile biek LANKIDETZA-HITZARMEN 
hau sinatzeko legezko gaitasuna aitortzen diote 
elkarri. 

Ambos intervinientes se reconocen capacidad legal 
suficiente para otorgar el presente CONVENIO DE 
COLABORACIÓN, y a tal efecto 

 
A U R R E K A R I A K E X P O N E N 
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I.- Euskal Autonomia Estatutuko 10.34 
artikuluan, Autonomia Erkidegoko Instituzio 
Komunen eta bertako Lurralde Historikoetako Foru 
Organoen arteko Harremanei buruzko azaroaren 
25eko 27/83 Legeko 8. puntuko 7 a) artikuluan eta 
aipatutako Legearen garapenean emandako 
martxoaren 5eko 17/85 Foru Dekretuan 
ezarritakoaren arabera, Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Foru Organoek errepide eta bideen 
planifikazio, proiektu, eraikuntza, kontserbazio, 
aldaketa, finantziazio, erabilera eta ustiapenerako 
eskumen esklusiboa dute. 

I.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 10.34 
del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, 
artículo 7 a) punto 8 de la Ley 27/83, de 25 de 
noviembre, de Relaciones entre las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 
Forales de sus Territorios Históricos y en el Decreto 
Foral de 17/85, de 5 de marzo, dictado en desarrollo 
de la citada Ley, los Órganos Forales del Territorio 
Histórico de Bizkaia, tienen la competencia 
exclusiva en la planificación, proyecto, construcción, 
conservación, modificación, financiación, uso y 
explotación de carreteras y caminos.  

  
II.- Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2 d) 
artikuluaren arabera, udalerrien bere eskumenen 
esparruaren barruan hauxe dago: bide-azpiegitura 
eta bere titulartasuneko beste  ekipamendu batzuk. 
Horren harira, 26. artikuluak dio udalerri guztiek, 
besteak beste, herri barruko bideen zoladuraren 
zerbitzua bete beharko dute. Era berean xedatzen 
du Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 
7ko 2/2016 legearen 17.1.16) 

II.- El artículo 25.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 
determina entre las competencias propias de los 
municipios la de infraestructura viaria y otros 
equipamientos de su titularidad. Por su parte, el 
artículo 26 señala que todos los Municipios deberán 
prestar, entre otros, los servicios de pavimentación 
de las vías públicas. En similares términos lo 
establece el artículo 17.1.16) de la Ley 2/2016, de 7 
de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. 

  
III.- Bai Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia 
Sustatzeko Sailak bai Ondarroako Udalak 
beharrezkotzat jotzen dute era honetan 
identifikatzen diren obra hauek egitea: 
“Zoladuraren azaleko geruza berritzea. Ondarroako 
zeharbidea” Fulcrum Ingeniaritzako Fernando 
Carrasco Garnicak (ICCP) 2022ko irailean 
idatzitako proiektuaren arabera. 

III.- Que tanto el Departamento de Promoción 
Económica  de la Diputación Foral de Bizkaia como 
el Ayuntamiento de Ondarroa consideran necesaria 
la ejecución de los trabajos que consisten y se 
identifican como sigue: “Regeneración superficial 
del pavimento. Travesía de Ondarroa” Según 
proyecto redactado por  Fernando Carrasco 
Garnica (ICCP) de la Ingenieria Fulcrum, en 
septiembre de 2022. 

  
  

IV.- Hori dela eta, bi Administrazioen interesak 
bakoitzaren eskumenen ikuspegitik koordinatzeko, 
lankidetzaren eta eraginkortasunik eta ekonomiarik 
handienaren irizpideei jaramon eginik, Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 
40/2015 legearen 48. artikuluak, Toki 
Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 57. artikuluak, haiekin bat 
datozen gainerako manuek eta aplikatu beharreko 
arauek herri administrazioei ematen dizkieten 
ahalmenak erabiliz, bi alderdiek honako 
LANKIDETZA-HITZARMEN hau formalizatzen 
dute, 40/2015 Legearen 47.2 “a” artikuluaren 
arabera eta ondoko klausula hauen arabera: 

IV.- Que, a tal efecto, con el fin de coordinar los 
intereses de ambas Administraciones desde el 
punto de vista de sus respectivas competencias 
atendiendo a los criterios de cooperación y máxima 
eficacia y economía, y haciendo uso de las 
facultades que para las Administraciones Públicas 
resultan del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
del artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local y demás preceptos 
concordantes y normativa aplicable, ambas partes 
proceden a formalizar el presente CONVENIO DE 
COLABORACIÓN, de acuerdo al artículo 47.2 de la 
Ley 40/2015, “a” con arreglo a las siguientes: 
 
 

  

KLAUSULAK CLÁUSULAS 
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1-HITZARMENAREN XEDEA ETA SUBJEKTU 
BAKOITZAK EGIN BEHARREKO JARDUKETAK 

1.- OBJETO DEL CONVENIO Y ACTUACIONES A 
REALIZAR POR CADA SUJETO 

 
Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko 
Sailaren eta Ondarroako Udalaren arteko lankidetza 
da honako hitzarmen honen xedea “Zoladuraren 
azaleko geruza berritzea. Ondarroako zeharbidea” da 
eta obra horiek hitzarmen honetan I. eranskin gisa 
txertatzen den aurreproiektua laburtzeko memorian 
identifikatuta daude. 

 
Es objeto del presente Convenio la colaboración 
entre el Departamento de Promoción Económica de 
la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de 
Ondarroa en orden a la ejecución de las obras de 
“Regeneración superficial del pavimento. Travesía de 
Ondarroa“ e identificadas en la memoria resumen del 
anteproyecto que se adjunta al presente convenio 
como Anexo I. 

  

Ondarroako Udala Ayuntamiento de Ondarroa 
  

  
1.- Udalaren ardura da obrak udalak berak egitea.  1.- Constituye obligación del Ayuntamiento la 

ejecución de las obras. 
  
2.- Halaber, Ondarroako udalaren eskumenekoak 
izango dira  aurreko paragrafoan aipatu diren obra 
horiek burutzeko soldaten kudeaketa. 

2.- Igualmente será competencia del Ayuntamiento 
de Ondarroa la gestión de los suelos necesarios 
para la ejecución de las obras referidas en el 
apartado anterior. 

  
3.- Zerbitzu ukituen kudeaketa, nola errepideari 
lotuta dauden elementuak, udalaren eskumenekoak 
izango dira eta berak mantendu beharko ditu. 

3.- La gestión de los servicios afectados, así como 
los elementos anexos a la carretera serán de 
competencia y mantenimiento municipal 

  
4.- Ondarroako Udalaren betebeharra da aurreko 
puntuetan identifikaturiko obrak kontratatu, 
zuzendu eta burutzea, harik eta obrak egiteko 
kontratuak likidatu arte, eta berari dagokio, halaber, 
beharrezkoak diren kontratazio espediente guztiak 
izapidetzeko ardura. 

4.- Constituye obligación del Ayuntamiento de 
Ondarroa, contratar, dirigir y ejecutar las obras 
identificadas en los apartados precedentes hasta la 
liquidación de los correspondientes contratos, 
debiendo tramitar a tal efecto los expedientes de 
contratación que resultaren necesarios. 

  
Bizkaiko Foru Aldundiak hitzarmen honen bidez 
bere buruari ezartzen dion ekarpenaz landa, 
Ondarroako Udalak ordainduko du aipaturiko 
obraren zuzendaritza eta burutzapena, obra likidatu 
arte. Horretarako, aipaturiko konpromiso 
ekonomikoei oso-osorik aurre egiteko aurrekontu 
kreditu egoki eta nahikoak onartu beharko ditu 
Ondarroako Udalak bere aurrekontuen pentzuan. 

La dirección y ejecución de dichas obras hasta su 
liquidación será sufragada por el Ayuntamiento de 
Ondarroa, en todo lo que exceda de la aportación 
que la Diputación Foral de Bizkaia se obliga a 
realizar en virtud del presente Convenio. A tal fin, el 
Ayuntamiento de Ondarroa deberá aprobar con 
cargo exclusivo a su presupuesto los créditos 
presupuestarios adecuados y suficientes para hacer 
frente íntegramente a dichos compromisos 
económicos.  

  

Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia 
  

1.- Bizkaiko Foru Aldundiak obrak egiteko 
beharrezko foru lurrak jartzeko konpromisoa hartu 
du. 
 

1.- La Diputación Foral de Bizkaia se compromete a 
la aportación de los suelos forales necesarios para la 
ejecución de las obras. 
 

2.- Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio hitzarmenaren 2.- Corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia la 
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xede diren obrak finantzatzea. financiación de la obras objeto del Convenio. 
  
3.-Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio, 
Azpiegituretako eta Lurralde Garapeneko 
Departamentuaren bidez, obra-proiektua idaztea. 

3.- Corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia a 
traves de su Departamento de Infraestructruras y 
Desarrollo Territorial la redacción del Proyecto de 
obras. 

  
2-ALDERDIEK BEREN GAIN HARTUTAKO 
BETEBEHARRAK ETA KONPROMISOAK 

2.-OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 
ECONÓMICOS ASUMIDOS POR LAS PARTES  

  

1.- Hitzarmen honetan ezarritakoari dagokionez, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko 
Sailak konpromisoa hartzen du gehien-gehienez ere 
EHUN ETA HOGEITA HAMALAU MILA 
ZAZPIEHUN ETA BERROGEITA HAMAR EURO 
ETA BEDERATZI ZENTIMOko (134.750,09  €) 
ekarpena egiteko, 2022ko aurrekontu ekitaldiaren 
kontura. Zenbateko horrek ez du baimendu den 
aurrekontuko kreditua gaindituko. 

1.- A los efectos establecidos en el presente 
Convenio, el Departamento de Promoción 
Económica de la Diputación Foral de Bizkaia se 
compromete a aportar con cargo al ejercicio 
presupuestario 2022 la cantidad máxima e 
irrebasable CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON NUEVE 
CENTIMOS (134.750,09 €), importe que no 
superará el crédito presupuestario autorizado. 

  
Aurreko paragrafoen ondoriozko konpromiso 
ekonomikoari aurre egiteko, onarturik daude, 
hitzarmen hau sinatu baino lehen egon ere, 
aurrekontu kreditu egoki eta nahikoak, eta eginik 
dago 2022ko ekitaldiko aurrekontuko diru-
izendapena, honako aurrekontu-partida honen 
kontura:, 0808/432109/73299/2022-0081 “Udal 
Tarteak.Grand Depart Tour Francia,. Horra  
egozten da honako hitzarmen honetan ezarri den 
ekarpena. 

En orden a hacer frente al compromiso económico 
derivado de los párrafos precedentes, están 
aprobados con anterioridad a la suscripción del 
presente documento, los créditos presupuestarios 
adecuados y suficientes, existiendo consignación 
presupuestaria en el ejercicio 2022 con cargo a la 
siguiente Partida Presupuestaria: 
0808/432109/73299/2022-0081 “Tramos 
Municipales Grand Depart Tour Francia, a la que se 
imputará la aportación prevista en el presente 
convenio. 

  
2.- Aurreko lehenengo paragrafoan ezarritako 
zenbatekoa 2022ko abenduaren 31 baino lehen 
ordainduko da. 

2.- El abono de la cantidad establecida en el 
apartado número uno precedente se efectuará 
antes del 31 de diciembre de 2022. 

  
3.- Bizkaiko Foru Aldundiak egin beharreko diru-
ekarpena II. eranskin gisa jasotzen den 
aurrekontuan zehazten da. 

3.- La cuantificación de las cantidades a aportar por 
la Diputación Foral de Bizkaia se determina en el 
presupuesto que se adjunta como Anexo II. 

  
3-ALDERDIEK BEREN GAIN HARTUTAKO 
BETEBEHAR ETA KONPROMISOAK EZ 
BETETZEAREN ONDORIOAK 

3.- CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTOS 
DE LAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 
ASUMIDAS POR LAS PARTES  

  
Aurreko puntuetan ezarritako betebeharrak ez 
betetzeak hitzarmenaren suntsiarazpena ekarriko 
du, zazpigarren klausulan aurreikusitako ondorioekin 
ekarri ere. Horrez gain, bidezkoak diren 
erantzukizunak eskatu ahal izango zaizkio udalari. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
los apartados precedentes dará lugar a la resolución 
del presente Convenio con los efectos previstos en 
su cláusula septima, sin perjuicio en todo caso de la 
exigencia de las responsabilidades al Ayuntamiento a 
que hubiera lugar. 

  

4. JARRAIPEN, ZAINTZA ETA KONTROLERAKO 4.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA 
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MEKANISMOAK, HITZARMENAREN 
BETEARAZPENARI ETA HARTUTAKO 
KONPROMISOEI APLIKATZEKOAK 

Y CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y 
DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS  

  

1.- Obraren zuzendaritza Ondarroako Udalari 
dagokio betiere, baina, hala ere, Ekonomia 
Sustatzeko Sailak, bere teknikarien bitartez, 
edozein kasu eta unetan ikuskatu ahal izango du 
obraren burutzapena, eta horretarako 
beharrezkotzat hartzen dituen azalpen eta agiri 
guztiak eskatu ahal izango dizkio udalari, bere 
teknikariei eta udalak obra zuzendu eta burutzeko 
sinatzen dituen kontratu guztien adjudikaziodunei. 

1.- Sin perjuicio de que la Dirección de la Obra 
corresponda en todo caso al Ayuntamiento de 
Ondarroa, el Departamento de Promoción 
Económica a través de sus técnicos, podrá supervisar 
en todo caso y momento la ejecución de la misma, 
pudiendo solicitar a tal efecto, cuantas explicaciones y 
documentación estime precisa del Ayuntamiento, de 
sus técnicos, y de los adjudicatarios de todos lo 
contratos firmados por dicho Ayuntamiento para la 
dirección y ejecución de la obra. 

  

2.- Halaber, obra burutzeko egiten diren izapide 
guztien garapen eta burutzapenaren berri eman 
beharko dio Ekonomia Sustatzeko Sailari, batez ere 
obraren adjudikazioari, hasierari, ziurtagiri guztien 
kopia baten bidalketari, amaierari, obra-jasoketa 
edo harrerari eta likidazioari dagokienez. 

2.- Del mismo modo deberá comunicar al 
Departamento de Promoción Económica el 
desarrollo y ejecución de los trámites que se 
realicen en ejecución de la obra, especialmente de la 
adjudicación, inicio, remisión de una copia de todas 
las certificaciones, finalización, recepción y 
liquidación de la obra. 

  

3.- Era berean, obrak egitearen ondorioz 
hirugarrenei, Bizkaiko Foru Aldundiari edo udalari 
berari kalte eta/edo galerarik eraginez gero, 
Ondarroako Udalaren erantzukizun esklusiboa 
izango da, hain zuzen, kalte edo galerok ekarritako 
ondorioei aurre egitea, eta, beraz, Bizkaiko Foru 
Aldundia  kontu horren inguruko erantzukizun 
guztietatik aske geratuko da, betiere udalak 
kontratista adjudikaziodunari erantzukizunik 
jasanarazteko aukera baztertu gabe.  

3.- Asimismo será responsabilidad exclusiva del 
Ayuntamiento de Ondarroa hacer frente a cualquier 
consecuencia derivada de los daños y/o perjuicios 
que se pudiera ocasionar a terceros, a la Diputación 
Foral de Bizkaia o al propio Ayuntamiento con 
motivo de la ejecución de las obras, quedando por 
tanto la Diputación Foral de Bizkaia, exonerada de 
toda responsabilidad al respecto y sin perjuicio en 
todo caso de que el Ayuntamiento pueda repercutir 
contra el contratista adjudicatario.  

  

Obrak jaso ondoren, eraikuntzako akats 
ezkutuengatik hondatzen badira, Ondarroako 
Udalak zuzeneko erantzukizuna izango du Bizkaiko 
Foru Aldundiarekin, eta hitzarmen honen bidez 
egindako ekarpena itzuli beharko dio, betiere udalak 
kontratista adjudikaziodunari kalte eta galerarik 
jasanarazteko aukera baztertu gabe. 
 

Si una vez recibidas las obras, se arruinan con 
posterioridad por vicios ocultos de la construcción 
responderá directamente el Ayuntamiento de 
Ondarroa ante la Diputación Foral de Bizkaia, 
debiendo reintegrarle la aportación realizada en 
virtud del presente Convenio, sin perjuicio de que el 
Ayuntamiento pueda repercutir contra el 
contratista adjudicatario por daños y perjuicios. 

  

Jarraipen eta Kontrol Batzordea Comisión de Seguimiento y Control 
  

1.- Hitzarmen honen jarraipena egiteko batzordea 
eratuko da, Ondarroako Udaleko ordezkari batek 
eta Bizkaiko Foru Aldundi Txit Goreneko Ekonomia 
Sustatzeko Saileko beste bi ordezkarik osaturik. 
Ekonomia Sustatzeko Saileko ordezkarietako bat 
batzordeko burua izango da (sailak berak 
izendaturik). 

1.- Se constituirá una Comisión de Seguimiento del 
presente Convenio, integrada por un representante 
del Ayuntamiento de Ondarroa y otros dos 
representantes del Departamento de Promoción 
Económica de la Excma. Diputación Foral de 
Bizkaia, ostentando uno de los representantes del 
Departamento Foral la Presidencia de la Comisión 
(a nombramiento por el Departamento). 

2.- Batzordearen eginkizunak hauek izango dira: 2.- Sus funciones serán las de resolver cuantas 
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hitzarmena interpretatu eta betetzean sortzen 
diren arazo guztiak ebaztea, hitzarmenean 
aurreikusitako jarduketen burutzapen normalaren 
jarraipena egitea, eta alderdi biak informaturik 
egoteko nahiz bion konpromisoak behar bezala 
betetzeko aukera ematen duten irizpide eta 
moduak zehaztea. 

cuestiones pueda plantear la interpretación y el 
cumplimiento del presente Convenio, así como las 
de llevar a cabo el seguimiento de la normal 
ejecución de las actuaciones previstas en el mismo, 
determinando los criterios y modos para posibilitar 
la mutua información y adecuado cumplimiento de 
los compromisos respectivos. 
 

3.- Hitzarmenaren indarraldian zehar, alderdietako 
edozeinen proposamenez, lanak behar bezala joan 
daitezen beharrezkoa den guztietan bilduko da 
batzordea, aldez aurretik biltzeko deialdia eginik. 

3.- Durante la vigencia del Convenio y a propuesta 
de cualquiera de las partes, la Comisión se reunirá 
previa convocatoria siempre que lo requiera la 
buena marcha de los trabajos.  

  
4.- Batzordea baliozkotasunez eratu ahal izateko 
quoruma batzordekideen gehiengoa izango da, eta 
batzordearen erabakiak botoen gehiengoz hartuko 
dira. 

4.- El quórum necesario para la válida constitución 
de la Comisión será el de mayoría de sus miembros, 
adoptándose sus acuerdos por mayoría de votos. 

  

5.- Jarraipen Batzordeari buruzko hitzarmenean 
beren-beregi xedatu ez denari dagokionez, Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 
1eko 40/2015 Legearen aratiko tituloko II. ataleko 
3. Zenbakian jasotako kide anitzeko organoen 
araubidea aplikatuko da 

5.- En lo no previsto expresamente en el convenio 
sobre la Comisión de Seguimiento, le será aplicable 
el régimen de los organos colegiados regulado en la 
Sección 3ª del Capítulo II. del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 

  

Alderdi bakoitzak egin beharreko jarduketak 
justifikatzeko eta kontrolatzeko epea eta modua 

Plazo y forma de Justificación y control de las 
actuaciones a realizar por cada una de las partes  

  

1. Hitzarmenaren xede den jarduketaren proiektua 
aurkeztu beharko da. 

1. Se deberá presentar proyecto de la actuación 
objeto del convenio. 

  

2.- Obra burutzeko egiten diren izapide guztien 
garapen eta burutzapenaren berri eman beharko dio 
Ekonomia Sustatzeko Sailari, hauek eragingorrak 
izango diren momentuan, batez ere obraren 
adjudikazioari, hasierari, ziurtagiri guztien kopia 
baten bidalketari, amaierari, obra-jasoketa edo 
harrerari eta likidazioari dagokienez. 

2. Se deberá comunicar al Departamento de 
Promoción Económica el desarrollo y ejecución de 
los trámites que se realicen en ejecución de la obra 
en el momento en el que éstos sean efectivos, 
especialmente de la adjudicación, inicio, remisión de 
una copia de todas las certificaciones, finalización, 
recepción y liquidación de la obra. 

 
 
 
 

 

Obrak adjudikatzeko gutxi gorabeherako data 
2022ko abendua izango da, obrak hasteko data 
2023ko urtarrila izango da eta amaitzekoa 2023ko 
maiatzaren 15a izango da (exekuzio epea: 3 aste) 

Las fechas previstas de forma estimativa para la 
adjudicación de las obras será diciembre de 2022,  el 
inicio de las mismas enero de 2023 y su finalización 
para el 15 de mayo de 2023 (plazo de ejecución: 3 
semanas) 

  

3.- Obra hasi aurretik, obren hasiera jakinarazi 
beharko zaio jarraipen batzordeari. 

3.- Antes del comienzo de la obra se deberá 
comunicar su inicio a la Comisión de Seguimiento. 

  
5.- HITZARMENA ALDATZEKO ARAUBIDEA 5.-RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN DEL 

CONVENIO  
  



 
 

7  

 

Sinatzaileen ahobatezko erabakia beharko da 
hitzarmena aldatzeko. 

La modificación del convenio requerirá acuerdo 
unánime de las partes firmantes. 

  
6.- HITZARMENAREN INDARRALDIA 6.- PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO  
  

1.- Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 
urriaren 1eko 40/2015 Legea aplikatuz, lankidetza 
hitzarmen hau sinatuko den egunean jarriko da 
indarrean, eta indarrean egongo da hitzarmenaren 
xede diren obrak jaso eta likidatu arte. Hala ere, 
lege horren 49. artikuluan xedatutakoarekin bat 
etorrita, egiteko epea ez da lau urtetik gorakoa 
izango, eta, aurreikusitako  epea  amaitu  aurretik  
edozein  unetan,  hitzarmenaren sinatzaileek aho 
batez erabaki ahalko dute hitzarmena luzatzea, 
gehienez beste lau urterako, edo hitzarmena 
azkentzea 

1.- En aplicación de la Ley 40/2015 de 1 de octubre 
de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente 
convenio de colaboración entrará en vigor el día de 
su firma, y estará vigente hasta la recepción y 
liquidación de las obras objeto del mismo. No 
obstante, de conformidad con el artículo 49 de la 
citada Ley, su duración no podrá ser superior a 4 
años, pudiendo en cualquier momento antes de la 
finalización del plazo previsto, acordar 
unánimemente los firmantes del convenio su 
prórroga por un periodo de hasta cuatro años 
adicionales o su extinción. 

  
7. HITZARMENENAK AZKENTZEA 7.- EXTINCIÓN DE LOS CONVENIOS  
  

1.- Honako hitzarmen hau oso-osorik betetzeagatik 
edota suntsiarazpenagatik azkenduko da. 

1.- El presente convenio se extinguirá por su integro 
cumplimiento o  por resolución.  

2.- Edozein arrazoi dela medio hitzarmen honen 
xedean zehazten diren obrak ez badira 2022-2023 
epealdian hasten, hitzarmen hau erabateko 
zuzenbidez berez ebatzitzat joko da. Hitzarmena 
berez ebatzi egiten bada, Ondarroako Udalak 
Bizkaiko Foru Aldundiari beronek hitzarmena 
burutzeko ordaindutako zenbatekoa itzuli beharko 
dio. Itzulketa hori egiteko hilabeteko epea dago 
hitzarmena amaitzen denetik zenbatuta. Epe 
horretan ordaindu ez bada, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren ekonomia- eta -finantzaren arloko 
indarreko legeriaren araberako berandutza-
interesak aplikatuko dira. 

2.- En el supuesto de que por cualquier causa las 
obras identificadas en el objeto del presente 
convenio no se inicien en el periodo 2022-2023 se 
entenderá automáticamente resuelto de pleno 
derecho el presente Convenio. En el caso que tenga 
lugar dicha resolución automática, el Ayuntamiento 
de Ondarroa deberá reintegrar a la Diputación 
Foral de Bizkaia los abonos por ésta realizados en 
ejecución del mismo, esta devolución se llevará a 
cabo en plazo de un mes resuelto el convenio, si el 
abono no se resuelve en este plazo, se aplicarán 
intereses de demora de acuerdo a la legislación 
económico-financiera vigente en la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

3.- Ondarroako Udalak ezarriko balu ezinezko 
egiten zaiola honako hitzarmen honek ezarri dituen 
jarduketak burutzea, bere ekimenari jarraiki  aukera 
edukiko du Bizkaiko Foru Aldundiaren ekarpenaren 
xede den zenbatekoa osorik edo, hala denean, zati 
baten itzultzeko: horrek ez du esan nahi honako 
hitzarmen hau  beteko ez denik, ezta  emaitzako 
ondoriorik egongo ez denik ere. 

3.- Si el Ayuntamiento de Ondarroa contemplara la 
imposibilidad manifiesta y terminante de llevar a 
cabo las actuaciones dispuestas en el presente 
convenio, podrá efectuar por propia iniciativa la 
devolución total o parcial, en su caso, de la cantidad 
objeto de aportación por la Diputación Foral de 
Bizkaia, sin que ello suponga inclumplimiento 
alguno del presente convenio, ni de las 
consecuencias que pudieran derivarse del mismo. 

 
4.- Hitzarmen hau suntsiarazteko arrazoiak: 

 
4.- Serán causas resolutorias del presente convenio: 

  

• Hitzarmenaren indarraldia amaitzeagatik, hura 
luzatzeko erabakia hartu gabe. 

• El transcurso del plazo de vigencia sin haberse 
acordado la prórroga del mismo. 

• Alderdi sinatzaileek hitzarmena azkentzeko • El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
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ahobatezko erabakia hartzeagatik. 

• Alderdi sinatzaileetakoren batek bere gain 
hartutako betebeharrak eta konpromisoak ez 
betetzeagatik. 

• El incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por parte de alguno de 
los firmantes. 

• Deuseztasuna adierazteko epaileen erabakia 
emateagatik. 

• Por decisión judicial declaratoria de nulidad. 

• Legeetan aurrez ikusitako beste edozein 
arrazoirengatik. 

• Por cualquier otra causa prevista en las leyes 

  
8.- HITZARMENAK SUNTSIARAZTEAREN 
ONDORIOAK 

8.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DE LOS 
CONVENIOS  

  

Hitzarmena bete eta/edo suntsiarazi ondoren: Una vez cumplido y/o resuelto el convenio: 
  
1.- Baldin eta obra-kontratuaren likidazioaren 
zenbatekoa aurreko bigarren klausulan adierazi den 
kopurua baino txikiagoa bada, zenbateko hori itzuli 
egin beharko dio Udalak Bizkaiko Foru Ogasunari. 
eta horretarako hilabeteko epea izango du 
likidazioa onartzen denetik; itzuli beharreko 
kopuruan ez da interesik ordaindu behar izango.   

1.- En el supuesto de que la liquidación del contrato 
de obras fuese de importe inferior a la cantidad 
expresada en la cláusula dos precedente, dicho 
importe deberá ser reintegrado por el 
Ayuntamiento a la Hacienda Foral de Bizkaia, en el 
plazo de un mes desde que se apruebe la 
liquidación, esta devolución no conllevará  abono de 
intereses. 

  

Nolanahi ere, hilabeteko epean soberakoa itzuli ez 
bada, momentu horretatik aurrera hilabeteko epea 
ere egongo da itzultzeko; aipatutako gastuen 
itzulketan  aplikagarria den Bizkaiko Foru Aldundian 
berandutza-interesa indarrean dagoen ekonomia- 
eta -finantza legearen araberako da. 

No obstante transcurrido el plazo de un mes sin que 
se haya producido el reintegro del sobrante, se 
deberá de abonar en el plazo también de un mes 
desde ese momento, el interés de demora aplicable 
al citado reintegro de acuerdo a la legislación 
económico-financiera en vigor en la Diputación 
Foral de Bizkaia..  

  

2.- Bizkaiko Foru Aldundiak hitzarmen honen 
ondorioz bereganatzen duen konpromiso 
ekonomiko bakarra goiko bigarren klausulan 
adierazitakoa da. Kopuru hori ordaindurik amaitu 
egiten dira hitzarmenak aldundiari dakarzkion 
betebehar guztiak, eta, beraz, Ondarroako Udalaren 
kontura egingo da, oso-osorik, udal horrek obraren 
likidazioa gauzatu arte egin behar duen beste 
edozein ordainketa gehigarri, likidazioa bera ere 
barne delarik. Eta hori horrela da Bizkaiko Foru 
Aldundiko eskumendun organoaren 
administrazioko aurretiazko onespena gorabehera. 
Ondore horietarako Ondarroako Udalak honako 
hitzarmen honetan ezarri diren inguruabarren 
aldaketa ekarriko duten gorabehera guztien berri 
emango du, hau da, hitzarmenaren xedean eragina 
izango dutenak, zertarako-eta arestian adierazi den 
organoak  bere ustez egokia dena ebazteko 
hitzarmenean ezarri diren araubide eta ondorioei 

2.- El único compromiso económico que asume la 
Diputación Foral de Bizkaia en virtud del presente 
Convenio es el expresado en el apartado número 
dos precedente. Con su abono quedan extinguidas 
todas las obligaciones que del mismo se derivan 
para la Diputación y por tanto cualquier pago 
adicional que fuere necesario realizar por el 
Ayuntamiento de Ondarroa hasta la liquidación de 
la obra, ésta incluida, correrá a cargo 
exclusivamente de dicho Ayuntamiento, sin 
perjuicio de su previa aprobación administrativa por 
el órgano competente de la Diputación Foral de 
Bizkaia. A estos efectos, el Ayuntamiento de 
Ondarroa deberá comunicar cualquier incidencia 
que constituya una alteración de las circunstancias 
previstas en el presente convenio y que afecten al 
objeto del mismo con el fin de que el mencionado 
órgano pueda disponer lo que considere 
procedente respecto al régimen y efectos de la 
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dagokienez. aportación contemplada en el mismo. 
  
Aurreko paragrafoan ezartzen den arauarekin bat 
etorriz, eta bera aplikatuz, obrak lizitatu edota 
burutzean eta behin betiko likidazioa egin arte 
(berau barne) aurrekontuaren zenbatekoa gehitzen 
bada edo edozein kontzepturen zioz ondorio 
ekonomikoak ekar ditzakeen gorabeheraren bat 
gertatzen bada (esaterako, lizitazio-oinarri 
handiagoa duen deialdi berria egitea aurrekoa 
hutsik gelditu delako; kontratuan aldaketak egitea; 
obra osagarriak onestea; likidazioan gehiegikeriak 
egotea; prezioak berrikustea dagokion kontratuan 
aurreikusitako formula gorabehera; zerga-tasak 
aldatzea, e.a.), Ondarroako Udalaren konturakoa 
izango da. Nolanahi ere, lehenbizi Bizkaiko Foru 
Aldundiko eskudun organoak onetsi egin beharko 
du, hala denean, eta baita betearazi diren lanetan 
gerta daitezkeen aldaketei dagokienez ere. 

De acuerdo con la norma establecida en el párrafo 
anterior, y en aplicación de la misma, resulta que 
cualquier incremento presupuestario o cualquier 
incidencia con repercusión económica que se 
produzca por cualquier concepto durante la 
licitación y/o ejecución de las obras hasta su 
liquidación definitiva, ésta incluida (tales como 
realización de nueva convocatoria con tipo de 
licitación superior por haber quedado desierta la 
anterior; modificaciones contractuales; aprobación 
de obras complementarias; exceso en las 
liquidaciones; revisiones de precios sea cual fuere la 
formula que se hubiere previsto en el 
correspondiente contrato; modificaciones de tipos 
impositivos, etc.) correrá a cargo exclusivamente del 
Ayuntamiento de Ondarroa, sin perjuicio de su 
previa aprobación administrativa por el órgano 
competente de la Diputación Foral de Bizkaia por 
medio del trámite correspondiente, en su caso, así 
como las variaciones que haya podido sufrir el 
mismo con ocasión de los trabajos realizados. 

  

9.- ALDERDIEN LAGUNTZEKO BETEBEHARRA 9.- OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN DE LAS 
PARTES 

  

Ondarroako Udalak konpromisoa hartzen du 
Bizkaiko Foru Aldundiari laguntzeko Aldundiak egin 
litzakeen kontrol-eginkizunetan. 

El Ayuntamiento de Ondarroa se compromete a 
colaborar en las funciones de control que a tales efectos 
pudiera llevar a cabo la Diputación Foral de Bizkaia. 

  

 
 
10.-DATU PERTSONALEN BABESA 

 
 
 
 
10.-PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL 

 
Alderdi sinatzaileek honako hauetan ezarritakoa  
betetzea hitzartzen dute: pertsona fisikoen babesari 
buruzko eta datu pertsonalak tratatzearen eta datu 
horien zirkulazio librearen alorreko Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 679/2016 
Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, eta eta 
3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu 
Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak 
bermatzeari buruzkoa.  

Las partes firmantes se comprometen a cumplir con lo 
dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del  Consejo de 27 de abril de 2016 relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y en la  Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales.  

11.- GARDENTASUNA  11.- TRANSPARENCIA  
  
Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 
Hitzarmen hau onetsi, Bizkaiko gardentasunari 
buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauaren 3.3 
artikuluarekin bat 9.1.e). artikuluan ezarritakoaren 

Una vez aprobado el presente convenio por el 
Consejo de Gobierno de Diputación Foral de Bizkaia, 
conforme con lo dispuesto en el artículo 9.1.e) en 
relación con el artículo 3.3 de la Norma Foral 1/2016, 
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arabera, BFAren Gardentasunaren Atarian 
argitaratuko da 

de 17 de febrero, de Transparencia de Bizkaia, la 
Diputación Foral de Bizkaia el mismo será publicado 
en el Portal de Transparencia de DFB  

12.- EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO 
BERDINTASUNA 

12-  IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES 
 

Esku hartzen duten alderdiek genero ikuspegia 
txertatuko dute hitzarmen honen harira dagozkien 
jarduketa guztietan, emakume eta gizonen arteko 
berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru 
Arauan ezarritakoari jarraikiz 

Las partes intervinientes incluirán la perspectiva de 
género en todas las actuaciones que les corresponda 
realizar en relación con el presente convenio, 
conforme con lo establecido en la Norma Foral 
4/2018, de 20 de junio, para la igualdad de mujeres y 
hombres. 

  

13 . ARAUBIDE JURIDIKOA 13.- RÉGIMEN JURÍDICO 
  

Hitzarmenak administrazio-izaera du, Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 
Legearen atariko tituluaren VI. kapituluan xedatzen 
denaren arabera. 

El presente convenio es de naturaleza 
administrativa conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 

  
Hitzarmen honek bete egiten ditu Bizkaiko Foru 
Aldundiaren abenduaren 16ko 169/2014 Foru 
Dekretuaren 46 artikuluan ezarritako baldintzak. 
Foru-dekretu horrek, izan ere, Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi 
Orokorra onesten du, zeinak garatzen baitu 
Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren testu 
bategina. 

El presente convenio cumple con los requisitos 
establecidos en el art. 46 del Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia 169/2014, por el que se 
aprueba el Reglamento General Presupuestario del 
Territorio Histórico de Bizkaia, de desarrollo del 
texto refundido de la Norma Foral General 
Presupuestaria. 

  

Hitzarmenaren garapenean eta betearazpenean 
alderdien artean auziren bat sortzen bada, eta 
laugarren klausulan aipatutako jarraipen-
batzordeak ezin badu konpondu, 
administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren 
barruan ebatziko dira, jurisdikzio hori arautzen 
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean 
xedatutakoarekin bat etorriz. 

Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes 
durante el desarrollo y ejecución del convenio y que 
no puedan ser resueltas en la Comisión de 
Seguimiento y Control prevista en la Cláusula 
Cuarta se someterán a la jurisdicción  contencioso-
administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosos-Administrativa. 

  

Hitzarmen honetan aurrez ikusten ez diren gai 
guztietan hauek aplikatu beharko dira: Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legea, 
Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren testu 
bategina onartzen duen abenduaren 3ko 5/2013 
Foru Dekretu Arauemailea, eta aplikatu beharreko 
gainerako xedapen guztiak. 

Para todo lo no previsto en el presente convenio 
será de aplicación la Ley 40/2015 de Régimen 
Jurídico del Sector Público, el Decreto Normativo 
5/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Norma Foral General 
Presupuestaria, y su Reglamento, así como cualquier 
otra disposición que pudiera resultar de aplicación. 
 

  
Eta aurreko guztia onartu eta berarekin ados direla 
adierazteko, esku-hartzaileek hitzarmen honen lau 
ale sinatzen dituzte, hasieran adierazitako lekuan eta 
datan. 

Y en prueba de conformidad y aceptación de cuanto 
antecede, los intervinientes firman el presente 
documento por cuadruplicado ejemplar en el lugar y 
fecha expresados en su encabezamiento. 
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 Objeto 



 
 

 

 

El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las obras de mejora del firme en la travesía 

de Ondarroa.  

Las obras proyectadas contemplan una rehabilitación superficial del paquete de firmes, sustituyendo la 

capa de rodadura y el posterior repintado del tramo actuado.  

 

 

 Descripción de las actuaciones 

o Actuación prevista 

El proyecto contempla la regeneración de la capa superficial del firme de uno de los viales municipales que 

discurren por la travesía de Ondarroa. Concretamente se trata de un tramo de 0,52 km de longitud de la 

calle Artabide.  

 

La actuación se inicia en el límite del tramo foral y el tramo municipal, que se corresponde con el pk 67 de la 

carretera BI-3438. 



 
 

 

 

 

Finaliza a la altura del portal nº30 de la calle Artabide, una vez pasada la oficina de Correos. 

 

A excepción de sus primeros 70 metros, el tramo cuenta con aceras en una o en ambas márgenes. 

La obra planteada consiste en la rehabilitación de la capa de rodadura en toda la plataforma cuyo anchura 

varía entre 7,0 y 10,5 metros, ampliación debida a las zonas de estacionamiento. Se consideran las 

siguientes actuaciones: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Fresado de 5 cm de la capa actual. 

Corrección del IRI 

Riego de adherencia ECR-1 

Extendido de 5 cm de una mezcla bituminosa AC16 surf S ofita (antiguo S-12). 

 

 

Adicionalmente se contempla el recrecido y arreglo de 6 arquetas existentes en la calzada en el tramo 

posterior y el reasfaltado de un pequeño parche. 

En todo el tramo los trabajos se ejecutarán en horario diurno. 

 

o Señalización y Balizamiento 

▪ Marcas Viales 

Para la definición de la señalización horizontal se ha aplicado la Norma de Carreteras 8.2-I.C. “Marcas 

Viales” aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987. Se repondrán todas aquellas marcas viales 

que se vean afectadas por las obras adecuándola a la nueva solución propuesta. 

 

 

 

 

 

Con carácter general, los tramos ejecutados con mezclas bituminosas durante cada jornada, deberán 

quedar totalmente señalizados horizontalmente con la pintura definitiva al finalizar la misma y antes de la 

apertura al tráfico tanto en horario diurno como nocturno. 

o Gestión de residuos 



 
 

 

 

En el Anejo nº 3 se recoge la  Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, estudio que se ha 

redactado de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

la construcción y demolición, y la normativa de desarrollo posterior “Decreto 112/2012, de 26 de junio, por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición” de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

El estudio tiene como objetivo realizar una estimación de los residuos que se producirán durante la obra y 

también servirá como base de la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos (PGR) del 

Constructor. En función de los proveedores y de la propia ejecución de la obra, el plan será ampliado y 

desarrollado según las previsiones contenidas en este estudio. 

El contenido del estudio se conforma según se dispone en el Decreto 112/2012: 

• Identificación de los tipos de residuos que se prevén generar (según Orden MAM/304/2002) 

durante la realización de la obra.  

• Medidas de prevención que serán adoptadas para los residuos que se generan durante la realización 

de la obra  

• Procedimientos en el ámbito de gestión de residuos, reutilización, valorización y eliminación. 

• Medidas contempladas para la separación e identificación de los residuos generados.  

• Descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

• Recomendaciones requeridas para el pliego de prescripciones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD que formarán parte del 

presupuesto del proyecto.  

En la siguiente tabla se recoge una estimación de los RCD que se generarán durante la fase de obras, 

clasificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2000 y sus 

modificaciones posteriores. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

En el apartado 6 del Anejo se describen las medidas a adoptar durante la ejecución de la obra con el fin de 

prevenir en la medida de lo posible la generación de residuos. Éstas deberán ser interpretadas y asimiladas 

por el generador de los residuos que adoptara esta serie de directrices a la hora de elaborar el Plan de 

Gestión de Residuos a realizar para la Obra. 

Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consiguen reducir la 

cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) o sustancias peligrosas contenidas en los RCD 

que en caso contrario sin su aplicación se producirían. Como consecuencia de lo anterior, se reduce la 



 
 

 

 

cantidad y el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su posterior gestión tanto 

desde el punto de vista medioambiental como económico.  

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas de adopción que mejoren 

el reciclado de los productos que en un futuro pueden ser convertidos en residuos y de esta forma y en 

particular, reducir el contenido de sustancias peligrosas. Todas las medidas, deben apuntar a la reducción 

en origen de la generación de RCD. 

En el apartado 7 del anejo se hace referencia a las operaciones de reutilización, valorización y eliminación 

de estos residuos, y en el apartado 8 se describen las medidas contempladas para la separación de los 

residuos en obra. 

Finalmente, y en concordancia con todo lo anterior, el estudio recoge un pliego con prescripciones 

específicas en lo relativo a la gestión de residuos y una valoración económica del coste previsto para la 

gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra, incluido alquiler de contenedores, costes 

de transporte, tasas y cánones de vertidos aplicables, así como la gestión de los mismos. 

Así, el presupuesto de gestión de residuos asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 

EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (865,91 €).  

Adicionalmente se considera el fresado de firmes, que incluye la gestión del residuo, por importe de 

23.033,79 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Desvíos provisionales 

Durante las obras de mejora del asfalto incluidas en el presente proyecto es fundamental mantener en 

servicio la carretera afectada por las obras. 

Para la señalización de los desvíos provisionales y fases de obra se tendrá en cuenta el “Manual de ejemplos 

de señalización de obras fijas”. En los capítulos correspondientes del Documento nº2. Planos se presentan 

los detalles de los casos previstos durante las obras. 

Las fases previstas son las siguientes: 



 
 

 

 

Fase 1. Se ejecuta únicamente el fresado de la capa de rodadura y para ello se divide esta tarea en dos 

subfases y se realizará en lotes de 500ml/día en un carril. 

En cada subfase se fresa el pavimento de uno de los carriles, desviando el tráfico por el otro carril, 

manteniendo el tráfico en servicio para los dos sentidos mediante tráfico alternativo. 

Fase 2. En esta segunda fase se procede al extendido de la capa de rodadura y para ello se divide esta tarea 

en dos subfases. Se realiza en lotes de 500 ml/día. 

Para mantener el tráfico en ambos sentidos, se realiza igual que en la fase anterior se dará paso alternativo 

al tráfico. 

Los tramos de 500 m de obra se emplazaran buscando mantener los accesos existentes en servicio. 

Con carácter general, los tramos ejecutados con mezclas bituminosas durante cada jornada, deberán 

quedar totalmente señalizados horizontalmente con la pintura definitiva al finalizar la misma y antes de la 

apertura al tráfico tanto en horario diurno como nocturno. 

Durante todas las fase de las obras se tratará de minimizar la afección sobre los accesos colindantes. 

 Contratación y ejecución de las obras 

o Clasificación del contratista 

Según lo dispuesto en el Capítulo II del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobado por el Real Decreto 1.098/2.001 y publicado en el BOE el 26 de Octubre, así como la 

modificación de este texto realizada mediante la Ley  

 

 

 

 

 

25/2013, de 27 de Diciembre, además del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, y el Real Decreto 773/2015, de 28 de Agosto, por el 

que se modifican determinados preceptos del mencionado Reglamento, se propone que las condiciones 

mínimas de clasificación del Contratista sean: 

GRUPO G: Viales y pistas 

Subgrupo 4, categoría 4 

 

o Plan de obra y plazo de ejecución 

De acuerdo con el diagrama de barras que se adjunta en el Anejo nº 2, el plazo total previsto para la 

ejecución de las obras correspondientes al presente es de tres semanas. 



 
 

 

 

o Periodo de garantía 

El plazo de garantía se fija en UN (1) AÑO, contado a partir de la firma del Acta de Recepción Provisional de 

las obras, o el que en su caso conste al respecto en el Pliego de Condiciones de la Licitación. 

 Presupuestos 

En el Documento nº4 se presentan los presupuestos. El resumen por capítulos del presupuesto del 

presente Proyecto de Construcción es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de Ejecución Material 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTS. (93.582,95 €). 

 

Presupuesto Base de Licitación 

 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON NUEVE CENTS. (134.750,09 €). 

 

 Documentos integrantes del proyecto 

  

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 



 
 

 

 

1. MEMORIA 

2. ANEJOS 

ANEJO Nº1. Señalización, Balizamiento y Sistemas de contención 

ANEJO Nº2. Plan de Obra 

ANEJO Nº3. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

ANEJO Nº4. Justificación de Precios 

ANEJO Nº5. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

Mediciones 

Cuadro de Precios nº 1 

Cuadro de Precios nº 2 

Presupuesto 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 Conclusiones 

Considerando que el presente proyecto cumple con todos los requisitos necesarios para su tramitación, se 

somete a su aprobación, si procede. 

 

Bilbao, Septiembre de 2022 

 

Autor del proyecto 

 

Fdo.: Fernando Carrasco Garnica 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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 II. ERANSKINA - ANEXO II 

    AURREKONTUA – PRESUPUESTO 

REGENERACIÓN FIRMES ENTRE BI-3438 Y BI-633 (TRAVESÍA ONDARROA)  

1.1  FIRMES  

 

53

10

01

N  

3,938  T

.

  

EMULSION ASFALTICA 

TERMOADHERENTE TIPO C60B3 

TER (ECR-1), EMPLEADO EN 

RIEGO DE ADHERENCIA.  

a  

675,57 Euros/T.  

 

 

 

  

2.660,39  

  

53

51

02

N  

24,11

7  

T

.

  

BETUN ASFALTICO TIPO B-

60/70, EMPLEADO EN MEZCLAS 

BITUMINOSAS EN CALIENTE.  

a  

665,32 Euros/T.  

 

 

 

  

16.045,52  

  

53

70

01

N  

24,11

7  

T

.

  

FILLER DE APORTACION CON 

CEMENTO III-1/35/MRSR  

a  

120,40 Euros/T.  

 

 

  

2.903,69  

  

54

70

90

N

N  

19.68

7,000  

M

2

/

C

M

  

FRESADO DE PAVIMENTO, 

INCLUYE LA RETIRADA, 

TRANSPORTE, 

CARACTERIZACION Y GESTION 

DEL RESIDUO. TAMBIÉN 

INCLUYE LA RETIRADA 

MANUAL DEL PAVIMENTO 

BAJO BIONDA.  

a  

1,17 Euros/M2/CM  

 

 

 

 

 

  

23.033,79  

  

54

71

00

N  

3.879,

400  

m

²

  

REGULARIZACIÓN DE RASANTE 

PARA CORRECCIÓN DE IRI  

a  

1,05 Euros/m²  

 

 

  

4.073,37  

  

54

21

01

N

N

N  

434,0

98  

T

  

MEZCLA BITUMINOSA EN 

CALIENTE TIPO AC16 SURF S 

OFITA (ANTIGUO S-12), 

EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.  

a  

67,94 Euros/T  

 

 

 

  

29.492,62  

  

41

10

02

N  

6,000  U

D

  

ARREGLO ARQUETA ZONA 

CALZADA TOTALMENTE 

EJECUTADO  

a  

255,41 Euros/UD  

 

 

  

1.532,46  

  

         

      Total ...  79.741,84  

         

 

 

1.2  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  



 
 

 

 

 

1.2

.1  

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  

 

70

00

10  

1.085,

534  

M

.

  

MARCA REFLEXIVA 

TERMOPLASTICA EN CALIENTE, 

EN LINEAS LONGITUDINALES DE 

10 CM DE ANCHO, REALMENTE 

PINTADO.  

a  

0,90 Euros/M.  

 

 

 

 

  

976,98  

  

70

01

10  

1.085,

534  

M

.

  

MARCA REFLEXIVA 

CONVENCIONAL EN LINEAS 

LONGITUDINALES DE 10 CM DE 

ANCHO, REALMENTE PINTADO.  

a  

0,49 Euros/M.  

 

 

 

  

531,91  

  

70

05

00  

57,50

0  

M

2

  

MARCA REFLEXIVA 

TERMOPLASTICA EN CALIENTE, 

EN LINEAS TRANSVERSALES, 

SIMBOLOS, FLECHAS, 

INSCRIPCIONESCEBRADOS 

ETC., REALMENTE PINTADO.  

a  

22,96 Euros/M2  

 

 

 

 

 

  

1.320,20  

  

70

06

00  

57,50

0  

M

2

  

MARCA REFLEXIVA 

CONVENCIONAL EN LINEAS 

TRANSVERSA-LES, SIMBOLOS, 

FLECHAS, INSCRIPCIONES, 

CEBRADOS ETC., REALMENTE 

PINTADO.  

a  

16,69 Euros/M2  

 

 

 

 

  

959,68  

  

         

      Total ...  3.788,77  

         

 

 

1.2

.2  

BALIZAMIENTO Y ELEMENTOS DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD  

 

99

90

03  

1,000   

P

A

  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR 

PARA DESMONTAJE, ACOPIO 

EN LUGAR SEGURO Y 

POSTERIOR MONTAJE DE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

BANDAS DE CAUCHO DE 

REDUCCIÓN DE VELOCIDAD  

a  

1.400,00 Euros/ PA  

 

1.400,00  

  

 

         

      Total ...  1.400,00  

         

 

 

 

 

 

1.2

.3  

SEÑALIZACIÓN DE OBRA  

 

70

10

05  

6,000  U

D

  

SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 

(ALTA INTENSIDAD), TRIAN-

GULAR DE 135 CM DE LADO.  

a  

264,01 Euros/UD  

 

 

 

  

1.584,06  

  

70

10

14  

6,000  U

D

  

SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 

(ALTA INTENSIDAD), CIRCU-LAR 

DE 90 CM DE DIAMETRO.  

a  

252,14 Euros/UD  

 

 

 

  

1.512,84  

  

72

00

12

N  

2,000  U

D

  

SEMAFORO PORTÁTIL DE 

OBRA, INCLUSO 

ALIMENTACIÓN  

a  

867,38 Euros/UD  

 

 

  

1.734,76  

  

88

21

01  

30,00

0  

U

D

  

CONO REFLECTANTE DE 70 

CM. COLOCADO  

a  

13,70 Euros/UD  

 

 

  

411,00  

  

70

08

00  

520,0

00  

M

L

  

MARCA REFLEXIVA 

CONVENCIONAL DE 10 CM EN 

COLOR AMARILLO EN EJE 

SOBRE CAPA FRESADA  

a  

0,55 Euros/ML  

 

 

 

  

286,00  

  

         

      Total ...  5.528,66  

         

 

 

Nº 

Capít

ulo  Descripción  Importe  

1.2.1  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  3.788,77  

1.2.2  BALIZAMIENTO Y ELEMENTOS DE REDUCCIÓN DE 

VELOCIDAD  

 

1.400,00  

1.2.3  SEÑALIZACIÓN DE OBRA  5.528,66  



 
 

 

 

Nº 

Capít

ulo  Descripción  Importe  

     

1.2  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  10.717,43  

     

 

 

1.3  GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

99

90

01  

1,000  P

A

  

PARTIDA ALZADA PARA 

GESTIÓN DE RESIDUOS  

a  

865,91 Euros/PA  

 

 

  

865,91  

  

         

      Total ...  865,91  

         

 

 

1.4  SEGURIDAD Y SALUD  

 

99

90

02  

1,000  P

A

  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR 

PARA SEGURIDAD Y SALUD  

a  

2.257,77 Euros/PA  

 

 

  

2.257,77  

  

         

      Total ...  2.257,77  

         

 

Nº 

Capít

ulo  Descripción  Importe  

1.1  FIRMES  79.741,84  

1.2  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  10.717,43  

1.3  GESTIÓN DE RESIDUOS  865,91  

1.4  SEGURIDAD Y SALUD  2.257,77  

     

1  

REGENERACIÓN FIRMES ENTRE BI-3438 Y BI-633 

(TRAVESÍA ONDARROA)  93.582,95  

     

 

 

  

CODIGO 

RESUMEN    

1  REGENERACIÓN FIRMES ENTRE BI-3438 Y BI-633 (TRAVESÍA 

ONDARROA)  

93.582,95  

     

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL   93.582,95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad 

de: 
NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO  



 
 

 

 

 

 

Bilbao, Septiembre de 2022 

 

AUTOR DEL PROYECTO 

 
Fdo.: Fernando Carrasco Garnica 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº35.188 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL  93.582,95 

13,00 % GASTOS GENERALES  12.165,78 

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL  5.614,98 

 
SUMA  111.363,71 

21,00 % I.V.A.  23.386,38 

 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  134.750,09 

 

  Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:  

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON NUEVE CENTS. 


