BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ETA ETXEBARRIKO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA-
HITZARMENA, “BIZKAIKO ETXEBARRI UDALERRIAN, IBAIZABAL IBAIAREN EZKERREKO ERTZEAN,
LEZAMA-LEGIZAMON ETA BOKETEA AUZOETATIK IGAROTZEN DEN BIDEXKA EGOKITZEKO
PROIEKTUA"IZENEKO LANAK EGITEKO,

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIAY ELAYUNTAMIENTO
DE ETXEBARRI PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL “‘PROYECTO PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DE LA SENDA EXISTENTE EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO IBAIZABAL
A SU PASO POR LOS BARRIOS DE LEZAMA-LEGIZAMON Y EL BOQUETE EN EL T.M. DE ETXEBARRI
(BIZKAIA)".

»

Bilbon, 2023ko (e)an. En Bilbao, a de 2023

PARTE-HARTZAILEAK

REUNIDOS

ALDE BATETIK, IMANOL PRADALES GIL jauna,
Bizkaiko Foru  Aldundi  Txit  Goreneko
Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako
Saileko foru diputatua. BFA P4800000D [FKrekin

BESTE BATETIK, IKER LOPEZ COMERON jauna,
Etxebarriko Udaleko alkate -udalburua (Bizkaia)
P4803600H IFKrekin.

DE UNA PARTE, D. IMANOL PRADALES GIL,
Diputado Foral del Departamento  de
Infraestructurasy Desarrollo Territorial de la Excma.
Diputacion Foral de Bizkaia con CIF P4800000D.

DE OTRA, D. IKER LOPEZ COMERON, alcalde
presidente del Ayuntamiento de Etxebarri(Bizkaia)
con CIF P4803600H.

ESKU HARTU DUTE

INTERVIENEN

Lehenengoak, Bizkaiko Foru Txit Goreneko
Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako
Saileko foru diputatua den aldetik eta haren
ordezkari gisa.

Bigarrenak, Etxebarriko -udalburua den aldetik,
Udalaren legezko ordezkari gisa.

Parte-hartzaile biek LANKIDETZA-HITZARMEN
hau sinatzeko legezko gaitasuna aitortzen diote
elkarri.

El primero en su calidad de diputado foral titular del
Departamento de Infraestructuras y Desarrollo
Territorial de la Excma. Diputacion Foral de Bizkaia,
y en representacion de la misma.

El  segundo como  Alcalde-Presidente  del
Ayuntamiento de Etxebarri, en representacion legal
del mismo.

Ambos intervinientes se reconocen capacidad legal
suficiente para otorgar el presente CONVENIO DE
COLABORACION, v a tal efecto



AURREKARIAK

|- Euskal Autonomia Estatutuko 10.34 artikuluan,
Autonomia Erkidegoko Instituzio Komunen eta
bertako Lurralde Historikoetako Foru Organoen
arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 2/83
Legeko 8. puntuko 7 a) artikuluan eta aipatutako
Legearen garapenean emandako martxoaren 5eko
17/85 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera,
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Organoek
errepide  eta bideen planifikazio, proiektu,
eraikuntza, kontserbazio, aldaketa, finantziazio,
erabilera eta ustiapenerako eskumen esklusiboa
dute.

[l.- Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2 d) artikuluaren
arabera, udalerrien bere eskumenen esparruaren
barruan hauxe dago: bide-azpiegitura eta bere
titulartasuneko beste ekipamendu batzuk. Horren
harira, 26. artikuluak dio udalerri guztiek, besteak
beste, herri barruko bideen zoladuraren zerbitzua
bete beharko dute. Era berean xedatzen du
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko
2/2016 legearen 17.1.16)

.- Bai Bizkaiko Foru Aldundiko
Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailak
bai Etxebarriko Udalak beharrezkotzat jotzen dute
era honetan identifikatzen diren obra hauek egitea:
‘BIZKAIKO ETXEBARRI UDALERRIAN,
IBAIZABAL IBAIAREN EZKERREKO ERTZEAN,
LEZAMA-LEGIZAMON ETA BOKETEA
AUZOETATIK IGAROTZEN DEN  BIDEXKA
EGOKITZEKO PROIEKTUA”

Lan horiek egitea beharrezkotzat eta
komenigarritzat jotzen da, Etxebarriko eta Bilboko
hiriguneen artean sortuko den motordun ibilgailuen
trafikoaren ordezko mugikortasun aktiborako.
Horretarako, proiektuaren barruan udal adar bat
eraikitzea aurreikusten da, Nerbioi ibaiaren
ezkerraldetik Boketeko tunelaren parean Bolueta
(Bilbo) - Urbi (Basauri) tartearen bidegurutzeraino.
Tarte hori Aldundiak kudeatzen du, eta gaur egun
lizitazioan dago eta L1 linea nagusiarena da.
Ibaizabalgo  ardatza,  2023-2035 Bizkaiko
Lurraldeko Bizikleta-bideen Plan Sektorialaren
barruan

EXPONEN

|- Envirtud de lo dispuesto en el articulo 10.34
del Estatuto de Autonomia para el Pais Vasco,
articulo 7 a) punto 8 de la Ley 2/83, de 25 de
noviembre, de Relaciones entre las Instituciones
Comunes de la Comunidad Auténoma'y los Organos
Forales de sus Territorios Histoéricos y en el Decreto
Foralde 17/85, de 5 de marzo, dictado en desarrollo
de la citada Ley, los Organos Forales del Territorio
Histdrico de Bizkaia, tienen la competencia exclusiva
en la planificacién, proyecto, construccion,
conservacién, modificacion, financiacion, uso vy
explotacién de carreteras y caminos.

[1.- El articulo 25.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local
determina entre las competencias propias de los
municipios la de infraestructura viaria y otros
equipamientos de su titularidad. Por su parte, el
articulo 26 sefala que todos los Municipios deberan
prestar, entre otros, los servicios de pavimentacion
de las vias publicas. En similares términos lo
establece el articulo 17.1.16) de la Ley 2/2016, de 7
de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

[].- Que tanto el Departamento  de
Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la
Diputacion Foral de Bizkaia como el Ayuntamiento
de Etxebarriconsideran necesaria la ejecucion de los
trabajos que consisten y se identifican como sigue:
‘PROYECTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO
DE LA SENDA EXISTENTE EN LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO IBAIZABAL A SU PASO POR
LOS BARRIOS DE LEZAMA-LEGIZAMON Y EL
BOQUETE EN EL T.M. DE ETXEBARRI (BIZKAIA).”

Que la ejecucion de dichos trabajos se considera
necesaria y conveniente para la movilidad activa
alternativa a los vehiculos motorizados que se van a
generar entre el nucleo urbano de Etxebarriy Bilbao.
Para ello el proyecto prevé la construcciéon de un
ramal municipal por la margen izquierda del rio
Nerbioi hasta interceptar a la altura del tunel del
Boqguete con el tramo Bolueta (Bilbao) - Urbi
(Basauri). Dicho tramo, éste de gestién foral, se
encuentra actualmente en licitacion, y pertenece ala
Linea Troncal L1. Eje del Ibaiazanalincluidoenel PTS
de Vias Ciclistas de Bizkaia 2023-2035.



IV.- Hori dela eta, bi Administrazioen interesak
bakoitzaren eskumenen ikuspegitik koordinatzeko,
lankidetzaren eta eraginkortasunik eta ekonomiarik
handienaren irizpideei jaramon eginik, Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren leko
40/2015 legearen 48. artikuluak, Toki Araubidearen
Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
57. artikuluak, haiekin bat datozen gainerako
manuek eta aplikatu beharreko arauek herri
administrazioei ematen dizkieten ahalmenak
erabiliz, bi alderdiek honako LANKIDETZA-
HITZARMEN hau formalizatzen dute, 40/2015
Legearen 47.2 “a” artikuluaren arabera eta ondoko
klausula hauen arabera:

KLAUSULAK

HITZARMENAREN  XEDEA ETA SUBJEKTU
BAKOITZAK EGIN BEHARREKO JARDUKETAK

Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegituretarako eta
Lurralde Garapenerako Sailaren eta Etxebarriko
Udalaren arteko lankidetza da honako hitzarmen
honen xedea, “BIZKAIKO ETXEBARRI
UDALERRIAN, IBAIZABAL IBAIAREN EZKERREKO
ERTZEAN, LEZAMA-LEGIZAMON ETA BOKETEA
AUZOETATIK  IGAROTZEN DEN  BIDEXKA
EGOKITZEKO PROIEKTUA” lanak egitea; haiek
hitzarmen honetan |. eranskin gisa txertatzen den
aurreproiektua laburtzeko memorian identifikatuta
daude.

Etxebarriko Udala

1.-Etxebarriko udalak lanen zati bat ordainduko du,
zehazki, % 50a

2.- Etxebarriko udalaren eskumenekoak izango dira
aurreko paragrafoan aipatu diren obra horiek
burutzeko soldaten kudeaketa.

3.-  Zerbitzu ukituen  kudeaketa udalaren
eskumenekoak izango dira. Era berean, Etxebarriko
Udala arduratuko da ukitutako administrazioen
baimen sektorialak lortzeaz

V.- Que, a tal efecto, con el fin de coordinar los
intereses de ambas Administraciones desde el punto
de vista de sus respectivas competencias atendiendo
a los criterios de cooperacion y maxima eficacia y
economia, y haciendo uso de las facultades que para
las Administraciones Publicas resultan del articulo
48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Juridico del Sector Publicoy del articulo 57 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y
demds preceptos concordantes y normativa
aplicable, ambas partes proceden a formalizar el
presente CONVENIO DE COLABORACION, de
acuerdo al articulo 47.2 de la Ley 40/2015, “a” con
arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

1.- OBJETO DEL CONVENIO Y ACTUACIONES A
REALIZAR POR CADA SUJETO

Esobjetodel presente Convenio la colaboracionentre
el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo
Territorial de la Diputacion Foral de Bizkaia vy el
Ayuntamiento de Etxebarri en orden a la ejecuciéon de
las obras de  “PROYECTO PARA  EL
ACONDICIONAMIENTO DE LA SENDA
EXISTENTE EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
IBAIZABAL A SU PASO POR LOS BARRIOS DE
LEZAMA-LEGIZAMON Y EL BOQUETE EN EL T.M.
DE ETXEBARRI (BIZKAIA)" , e identificadas en la
memoria resumen del anteproyecto que se adjunta al
presente convenio como Anexo |.

Ayuntamiento de Etxebarri

1.-El Ayuntamiento de Etxebarri financiara parte de
la obra, concretamente el 50%

2.- Serd competencia del Ayuntamiento de Etxebarri
la gestion de los suelos necesarios para la ejecucion
de las obras referidas en el apartado anterior.

3.- La gestidon de los servicios afectados seran de
competencia municipal. De igual manera el
Ayuntamiento de Etxebarri se encargara de la
consecucion de las autorizaciones sectoriales de las
administraciones afectadas.



4.- Etxebarriko Udalaren betebeharra da aurreko
puntuetan identifikaturiko obren proiektua idatzi,
kontratatu, zuzendu eta burutzea, harik eta obrak
egiteko kontratuak likidatu arte, eta berari dagokio,
halaber, beharrezkoak diren kontratazio espediente
guztiak izapidetzeko ardura.

Bizkaiko Foru Aldundiak hitzarmen honen bidez
bere buruari ezartzen dion ekarpenaz landa,
Etxebarriko Udalak ordainduko du aipaturiko
obraren zuzendaritza eta burutzapena, obra likidatu
arte.  Horretarako, aipaturiko  konpromiso
ekonomikoei oso-osorik aurre egiteko aurrekontu
kreditu egoki eta nahikoak onartu beharko ditu
Etxebarriko Udalak bere aurrekontuen pentzuan.

5-  Udala, azpiegituraren titulartasun eta

mantentzeaz arduratuko da.

Bizkaiko Foru Aldundia

1- Bizkaiko Foru Aldundiak obrak egiteko
beharrezko foru lurrak jartzeko konpromisoa hartu
du.

2.- Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio hitzarmenaren
xede diren obren % 50a finantzatzea.

ALDERDIEK  BEREN  GAIN  HARTUTAKO
BETEBEHARRAK ETA KONPROMISOAK

1.- Hitzarmen honetan ezarritakoari dagokionez,
Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegituretarako eta
Lurralde Garapenerako Sailak konpromisoa hartzen
du gehien-gehienez  ere  HIRUROGEI TA
BEDERATZI MILA EHUN ETA HIRUROGEITA
HAMAR EURO ETAHOGEITAHAMABI ZENTIMO
ko (69.170,32 €) ekarpena egiteko, 2023ko
aurrekontu ekitaldiaren kontura. Zenbateko horrek
ez du baimendu den aurrekontuko kreditua
gaindituko.

Aurreko paragrafoen ondoriozko konpromiso
ekonomikoari aurre egiteko, onarturik daude,
hitzarmen hau sinatu baino lehen egon ere,
aurrekontu kreditu egoki eta nahikoak, eta eginik
dago 2023ko ekitaldiko aurrekontuko diru-
izendapena, honako aurrekontu-partida honen
kontura: 73299 Ekonomikoa, 453116 programa,

4.- Constituye obligacion del Ayuntamiento de
Etxebarri, redactar el proyecto, contratar, dirigir y
ejecutar las obras identificadas en los apartados
precedentes hasta la liguidacion de los
correspondientes contratos, debiendo tramitar a tal
efecto los expedientes de contratacion que
resultaren necesarios.

La direccion y ejecucion de dichas obras hasta su
liquidacién serd sufragada por el Ayuntamiento de
Etxebarri, entodo lo que exceda de la aportacion que
la Diputacion Foral de Bizkaia se obliga a realizar en
virtud del presente Convenio. A tal fin, el
Ayuntamiento de Etxebarri debera aprobar con
cargo exclusivo a su presupuesto los créditos
presupuestarios adecuados y suficientes para hacer

frente integramente a dichos compromisos
econdmicos.
5- El Ayuntamiento adoptard la titularidad vy

mantenimiento de la infraestructura.

Diputacién Foral de Bizkaia

1.- La Diputacion Foral de Bizkaia se compromete a
la aportacién de los suelos forales necesarios para la
ejecucion de las obras.

2.- Corresponde a la Diputacion Foral de Bizkaia la
financiaciéon del 50% de la obras objeto del
Convenio.

2.-OBLIGACIONES Y COMPROMISOS
ECONOMICOS ASUMIDOS POR LAS PARTES

1- A los efectos establecidos en el presente
Convenio, el Departamento de Infraestructuras y
Desarrollo Territorial de la Diputacion Foral de
Bizkaia se compromete a aportar con cargo al
ejercicio presupuestario 2023 la cantidad méxima e
irrebasable de SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO
SETENTA EUROS CON TREINTA Y DOS
CENTIMOS (69.170,32 €), importe que no superara
el crédito presupuestario autorizado.

En orden a hacer frente al compromiso econdmico
derivado de los parrafos precedentes, estan
aprobados con anterioridad a la suscripciéon del
presente documento, los créditos presupuestarios
adecuados vy suficientes, existiendo consignacién
presupuestaria en el ejercicio 2023 con cargo a la
siguiente  Partida Presupuestaria:  Econdmico



1002 zentro kudeatzailea, APE 2007/0742. Horra
egozten da honako hitzarmen honetan ezarri den
ekarpena.

2.- Arestion aipatu den lehenengo idatz-zatian ezarri
den zenbatekoa hilabeteko epean ordaindu beharko
da, honako hitzarmen hau sinatzen den egunetik
aurrera zenbatzen hasita.

3.- Bizkaiko Foru Aldundiak egin beharreko diru-
ekarpena ll. eranskin gisajasotzen den aurrekontuan
zehazten da.

4 - Etxebarriko Udalak obren % 50a finantzatuko du,
proiektuaren aurrekontuan jasotako
zehaztapenaren arabera (Il. eranskina).

HARTUTAKO
EZ

ALDERDIEK ~ BEREN  GAIN
BETEBEHAR  ETA  KONPROMISOAK
BETETZEAREN ONDORIOAK

Aurreko puntuetan ezarritako betebeharrak ez
betetzeak hitzarmenaren suntsiarazpena ekarriko du,
zazpigarren klausulan aurreikusitako ondorioekin
ekarri  ere. Horrez gain, bidezkoak diren
erantzukizunak eskatu ahal izango zaizkio udalari.

4. JARRAIPEN, ZAINTZA ETA KONTROLERAKO
MEKANISMOAK, HITZARMENAREN
BETEARAZPENARI ETA HARTUTAKO
KONPROMISOEI APLIKATZEKOAK

1.- Obraren zuzendaritza Etxebarriko Udalari
dagokio betiere, baina, hala ere, Azpiegituretarako
eta Lurralde Garapenerako Sailak, bere teknikarien
bitartez, edozein kasu eta unetan ikuskatu ahal
izango du obraren burutzapena, eta horretarako
beharrezkotzat hartzen dituen azalpen eta agiri
guztiak eskatu ahal izango dizkio udalari, bere
teknikariei eta udalak obra zuzendu eta burutzeko
sinatzen dituen kontratu guztien adjudikaziodunei.

2.- Halaber, obra burutzeko egiten diren izapide
guztien garapen eta burutzapenaren berri eman
beharko dio Azpiegituretarako eta Lurralde
Garapenerako  Sailari, batez ere obraren
adjudikazioari, hasierari, ziurtagiri guztien kopia
baten bidalketari, amaierari, obra-jasoketa edo
harrerari eta likidazioari dagokienez.

73299, Programa 453116 Centro Gestor 1002,
PEP 2007/0742, a la que se imputara la aportacion
prevista en el presente convenio.

2.-Elabono de la cantidad establecida en el apartado
nuimero uno precedente se efectuard en el plazo
maximo de un mes desde la firma del presente
convenio.

3.- La cuantificacion de las cantidades a aportar por
la Diputacion Foral de Bizkaia se determina en el
presupuesto que se adjunta como Anexo II.

4.- El Ayuntamiento de Etxebarri financiaré el 50%
de la obra de acuerdo con el presupuesto del
proyecto (Anexo 1)

3.- CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTOS
DE LAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS
ASUMIDAS POR LAS PARTES

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en
los apartados precedentes dara lugar a la resolucién
del presente Convenio con los efectos previstos en su
cladusula septima, sin perjuicio en todo caso de la
exigencia de las responsabilidades al Ayuntamiento a
que hubiera lugar.

4.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA
Y CONTROL DE EJECUCION DEL CONVENIO Y
DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1.- Sin perjuicio de que la Direccién de la Obra
corresponda en todo caso al Ayuntamiento de
Etxebarri, el Departamento de Infraestructuras vy
Desarrollo Territorial a través de sus técnicos, podra
supervisar en todo caso y momento la ejecucion de la
misma, pudiendo solicitar a tal efecto, cuantas
explicaciones y documentacién estime precisa del
Ayuntamiento, de sus técnicos, y de los adjudicatarios
de todos lo contratos firmados por dicho
Ayuntamiento para la direcciony ejecuciéon de la obra.

2- Del mismo modo deberd comunicar al
Departamento de Infraestructuras y Desarrollo
Territorial el desarrollo vy ejecucion de los tramites
que se realicen en ejecucion de la obra,
especialmente de la adjudicacién, inicio, remision de
una copia de todas las certificaciones, finalizacion,
recepciony liquidaciéon de la obra.



3.- Era berean, obrak egitearen ondorioz
hirugarrenei, Bizkaiko Foru Aldundiari edo udalari
berari kalte eta/edo galerarik eraginez gero,
Etxebarriko Udalaren erantzukizun esklusiboa
izango da, hain zuzen, kalte edo galerok ekarritako
ondorioei aurre egitea, eta, beraz, Bizkaiko Foru
Aldundia  kontu horren inguruko erantzukizun
guztietatik aske geratuko da, betiere udalak
kontratista  adjudikaziodunari erantzukizunik
jasanarazteko aukera baztertu gabe.

Obrak  jaso ondoren, eraikuntzako  akats
ezkutuengatik hondatzen badira, Etxebarriko
Udalak zuzeneko erantzukizuna izango du Bizkaiko
Foru Aldundiarekin, eta hitzarmen honen bidez
egindako ekarpena itzuli beharko dio, betiere udalak
kontratista adjudikaziodunari kalte eta galerarik
jasanarazteko aukera baztertu gabe.

Jarraipen eta Kontrol Batzordea

1.- Hitzarmen honen jarraipena egiteko batzordea
eratuko da, Etxebarriko Udaleko ordezkari batek eta
Bizkaiko Foru Aldundi Txit Goreneko
Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako
Saileko beste bi ordezkarik osaturik. Ekonomi eta
Lurralde Garapena Sustatzekoen Foru Saileko
ordezkarietako bat batzordeko burua izango da
(sailak berak izendaturik).

2.- Batzordearen eginkizunak hauek izango dira:
hitzarmena interpretatu eta betetzean sortzen diren
arazo guztiak ebaztea, hitzarmenean aurreikusitako
jarduketen burutzapen normalaren jarraipena
egitea, eta alderdi biak informaturik egoteko nahiz
bion konpromisoak behar bezala betetzeko aukera
ematen duten irizpide eta moduak zehaztea.

3.- Hitzarmenaren indarraldian zehar, alderdietako
edozeinen proposamenez, lanak behar bezala joan
daitezen beharrezkoa den guztietan bilduko da
batzordea, aldez aurretik biltzeko deialdia eginik.

4.- Batzordea baliozkotasunez eratu ahal izateko
quoruma batzordekideen gehiengoa izango da, eta
batzordearen erabakiak botoen gehiengoz hartuko
dira.

5.- Jarraipen Batzordeari buruzko hitzarmenean
beren-beregi xedatu ez denari dagokionez, Sektore

3.- Asimismo serd responsabilidad exclusiva del
Ayuntamiento de Etxebarri hacer frente a cualquier
consecuencia derivada de los danos y/o perjuicios
que se pudiera ocasionar a terceros, a la Diputacion
Foral de Bizkaia o al propio Ayuntamiento con
motivo de la ejecucién de las obras, quedando por
tanto la Diputacion Foral de Bizkaia, exonerada de
toda responsabilidad al respecto vy sin perjuicio en
todo caso de que el Ayuntamiento pueda repercutir
contra el contratista adjudicatario.

Si una vez recibidas las obras, se arruinan con
posterioridad por vicios ocultos de la construcciéon
responderd directamente el Ayuntamiento de
Etxebarri ante la Diputacion Foral de Bizkaia,
debiendo reintegrarle la aportacion realizada en
virtud del presente Convenio, sin perjuicio de que el
Ayuntamiento puedarepercutir contra el contratista
adjudicatario por dafios y perjuicios.

Comisién de Seguimiento y Control

1.- Se constituira una Comisién de Seguimiento del
presente Convenio, integrada por un representante
del Ayuntamiento de Etxebarri y otros dos
representantes del Departamento de
Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la
Excma. Diputacion Foral de Bizkaia, ostentando uno
de los representantes del Departamento Foral la
Presidencia de la Comision (a nombramiento por el
Departamento).

2.- Sus funciones seran las de resolver cuantas
cuestiones pueda plantear la interpretacion y el
cumplimiento del presente Convenio, asicomo las de
llevar a cabo el seguimiento de la normal ejecucién
de las actuaciones previstas en el mismo,
determinando los criterios y modos para posibilitar
la mutua informacion y adecuado cumplimiento de
los compromisos respectivos.

3.- Durante lavigenciadel Convenioy a propuestade
cualquiera de las partes, la Comisidn se reunird
previa convocatoria siempre que lo requiera la
buena marcha de los trabajos.

4.- El quérum necesario para la vélida constitucion
de la Comision serd el de mayoria de sus miembros,
adoptandose sus acuerdos por mayoria de votos.

5.- En lo no previsto expresamente en el convenio
sobre la Comision de Seguimiento, le serd aplicable



Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren
1eko 40/2015 Legearen aratiko tituloko II. ataleko 3.
Zenbakian jasotako kide anitzeko organoen
araubidea aplikatuko da

Alderdi bakoitzak egin beharreko jarduketak
justifikatzeko eta kontrolatzeko epea eta modua

1. Hitzarmenaren xede den jarduketaren proiektua
aurkeztu beharko da, baldin eta jatorrizko jarduketan
aldaketak egon badira

Aurkezteko  gutxi 2023ko

uztailarenaizango da.

gorabeherako data

2.- Obra burutzeko egiten diren izapide guztien
garapen eta burutzapenaren berri eman beharko dio
Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailari,
hauek eragingorrak izango diren momentuan, batez
ere obraren adjudikazioari, hasierari, ziurtagiri
guztien kopia baten bidalketari, amaierari, obra-
jasoketa edo harrerari eta likidazioari dagokienez.

Obrak adjudikatzeko gutxi gorabeherako data
2023ko urria izango da, obrak hasteko data 2023ko
abendua izango da eta amaitzeko 2023ko martxoa
izango da.

3.- Obra hasi aurretik, obren hasiera jakinarazi
beharko zaio jarraipen batzordeari eta Kudeaketa
Administratiboa eta  Hitzarturiko  Inbertsioak
Bideratzeko Atalari.

5-HITZARMENA ALDATZEKO ARAUBIDEA

Sinatzaileen ahobatezko erabakia beharko da

hitzarmena aldatzeko.

6.- HITZARMENAREN INDARRALDIA

1.- Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren
urriaren leko 40/2015 Legea aplikatuz, lankidetza
hitzarmen hau sinatuko den egunean jarriko da
indarrean, eta indarrean egongo da hitzarmenaren
xede diren obrak jaso eta likidatu arte. Hala ere, lege
horren 49. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita,
egiteko epea ez da lau urtetik gorakoa izango, eta,
aurreikusitako epea amaitu aurretik edozein
unetan, hitzarmenaren sinatzaileek aho batez

el régimen de los organos colegiados regulado en la
Seccion 3% del Capitulo II. del Titulo Preliminar de la
Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Juridico
del Sector Publico.

Plazo y forma de Justificacién y control de las
actuaciones a realizar por cada una de las partes

1. Se deberé presentar proyecto constructivo de la
actuacion objeto del convenio.

La fecha estimativa para su presentacion serd la de
julio 2023.

2. Se deberd comunicar al Departamento de
Infraestructuras y Desarrollo Territorial el desarrollo
y ejecucion de los tramites que se realicen en
ejecucion de la obra en el momento en el que éstos
sean efectivos, especialmente de la adjudicacion,
inicio, remisiéon de una copia de todas las
certificaciones, finalizacion, recepciony liquidacion de
la obra.

Las fechas previstas de forma estimativa para la
adjudicacion de las obras octubre de 2023, el inicio de
las mismas diciembre de 2023y su finalizaciéon marzo
de 2024.

3.- Antes del comienzo de la obrase deberd comunicar
su inicio a la Comisién de Seguimiento y a la Seccién
de Gestion Administrativa e Inversiones Convenidas.

5.-REGIMEN DE MODIFICACION DEL CONVENIO

La modificacion del convenio requerird acuerdo
unanime de las partes firmantes.

6.- PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO

1.-Enaplicaciéndelaley 40/2015de 1 deoctubrede
Régimen Juridico del Sector Publico, el presente
convenio de colaboracion entrara en vigor el diade su
firma, y estard vigente hasta la recepciony liquidacion
de las obras objeto del mismo. No obstante, de
conformidad con el articulo 49 de la citada Ley, su
duracién no podra ser superior a 4 afos, pudiendo en
cualquier momento antes de la finalizacion del plazo
previsto, acordar undnimemente los firmantes del



erabaki ahalko dute hitzarmena luzatzea, gehienez
beste lau urterako, edo hitzarmena azkentzea

7.HITZARMENENAK AZKENTZEA

1.- Honako hitzarmen hau oso-osorik betetzeagatik
edota suntsiarazpenagatik azkenduko da.

2.- Edozein arrazoi dela medio hitzarmen honetan
zehazten diren obrak ez badira 2024-2025
epealdian hasten, hitzarmen hau erabateko
zuzenbidez ebatziko da. Hitzarmena ebatzi egiten
bada, Etxebarriko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari
honek ordaindutako zenbatekoa itzuli beharko dio.
ltzulketa hori egiteko hilabeteko epea dago
hitzarmena amaitzen denetik. Epe horretan
ordaindu ez bada Bizkaiko Foru Aldundiaren
ekonomia- eta -finantza legeriaren araberako
berandutza-interesak aplikatuko dira.

3.- Etxebarriko Udalak ezarriko balu ezinezko egiten
zaiola honako hitzarmen honek ezarri dituen
jarduketak burutzea, bere ekimenari jarraiki aukera
edukiko du Bizkaiko Foru Aldundiaren ekarpenaren
xede den zenbatekoa osorik edo, hala denean, zati
baten itzultzeko: horrek ez du esan nahi honako
hitzarmen hau beteko ez denik, ezta emaitzako
ondoriorik egongo ez denik ere.

4 - Hitzarmen hau suntsiarazteko arrazoiak:

e Hitzarmenaren indarraldia amaitzeagatik, hura
luzatzeko erabakia hartu gabe.

e Alderdi sinatzaileek hitzarmena azkentzeko
ahobatezko erabakia hartzeagatik.

e Alderdi sinatzaileetakoren batek bere gain
hartutako betebeharrak eta konpromisoak ez
betetzeagatik.

e Deuseztasuna adierazteko epaileen erabakia
emateagatik.

e |legeetan aurrez ikusitako beste edozein

arrazoirengatik.

8.- HITZZARMENAK SUNTSIARAZTEAREN
ONDORIOAK

Hitzarmena bete eta/edo suntsiarazi ondoren:

convenio su prorroga por un periodo de hasta cuatro
anos adicionales o su extincion.

7.- EXTINCION DE LOS CONVENIOS

1.- El presente convenio se extinguird por su integro
cumplimiento o por resolucion.

2.- En el supuesto de que por cualquier causa las
obras identificadas en el objeto del presente
convenio no se inicien en el periodo 2024-2025 se
entenderd automaticamente resuelto de pleno
derecho el presente Convenio. En el caso que tenga
lugar dicha resolucién automatica, el Ayuntamiento
de Etxebarrideberé reintegrar a la Diputacion Foral
de Bizkaia los abonos por ésta realizados en
ejecucion del mismo, esta devolucion se llevard a
cabo en plazo de un mes resuelto el convenio, si el
abono no se resuelve en este plazo, se aplicaran
intereses de demora de acuerdo a la legislacién
econdmico-financiera vigente en la Diputacion Foral
de Bizkaia.

3.- Si el Ayuntamiento de Etxebarri contemplara la
imposibilidad manifiesta y terminante de llevar a
cabo las actuaciones dispuestas en el presente
convenio, podra efectuar por propia iniciativa la
devolucién total o parcial, en su caso, de la cantidad
objeto de aportacién por la Diputacion Foral de
Bizkaia, sin que ello suponga inclumplimiento alguno
del presente convenio, ni de las consecuencias que
pudieran derivarse del mismo.

4 .- Seran causas resolutorias del presente convenio:

e El transcurso del plazo de vigencia sin haberse
acordado la prérroga del mismo.

e Flacuerdounanime de todos los firmantes.

e El incumplimiento de las obligaciones v
compromisos asumidos por parte de alguno de
los firmantes.

e Por decision judicial declaratoria de nulidad.

Por cualguier otra causa prevista en las leyes

8- EFECTOS DE LA RESOLUCION DE LOS
CONVENIOS

Una vez cumplido y/o resuelto el convenio:



1.- Baldin eta obra-kontratuaren likidazioaren
zenbatekoa aurreko bigarren klausulan adierazi den
kopurua baino txikiagoa bada, zenbateko hori itzuli
egin beharko dio Udalak Bizkaiko Foru Ogasunari.
eta horretarako hilabeteko epeaizango du likidazioa
onartzen denetik; itzuli beharreko kopuruan ez da
interesik ordaindu behar izango.

Nolanahi ere, hilabeteko epean soberakoa itzuli ez
bada, momentu horretatik aurrera hilabeteko epea
ere egongo da itzultzeko; aipatutako gastuen
itzulketan aplikagarria den Bizkaiko Foru Aldundian
berandutza-interesa indarrean dagoen ekonomia-
eta-finantza legearen araberako da.

2.- Bizkaiko Foru Aldundiak hitzarmen honen
ondorioz bereganatzen  duen konpromiso
ekonomiko bakarra goiko bigarren klausulan
adierazitakoa da. Kopuru hori ordaindurik amaitu
egiten dira hitzarmenak aldundiari dakarzkion
betebehar guztiak, eta, beraz, Etxebarriko Udalaren
kontura egingo da, oso-osorik, udal horrek obraren
likidazioa gauzatu arte egin behar duen beste
edozein ordainketa gehigarri, likidazioa bera ere
barne delarik. Eta hori horrela da Bizkaiko Foru
Aldundiko eskumendun organoaren administrazioko
aurretiazko  onespena  gorabehera.  Ondore
horietarako Etxebarriko Udalak honako hitzarmen
honetan ezarri diren inguruabarren aldaketa
ekarriko duten gorabehera guztien berri emango du,
hau da, hitzarmenaren xedean eragina izango
dutenak, zertarako-eta arestian adierazi den
organoak  bere ustez egokia dena ebazteko
hitzarme

1.- En el supuesto de que la liquidacion del contrato
de obras fuese de importe inferior a la cantidad
expresada en la cldusula dos precedente, dicho
importe debera ser reintegrado por el Ayuntamiento
a la Hacienda Foral de Bizkaia, en el plazo de un mes
desde que se apruebe la liguidacion, esta devolucion
no conllevard abono de intereses.

No obstante transcurrido el plazo de un mes sin que
se haya producido el reintegro del sobrante, se
debera de abonar en el plazo también de un mes
desde ese momento, el interés de demora aplicable
al citado reintegro de acuerdo a la legislacion
econémico-financieraenvigor enla Diputacion Foral
de Bizkaia..















