
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ERABAKIA, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta 
Arabako Foru Aldundiaren arteko lankidetza 
hitzarmenaren aldapena onartzen duena, «N240-
errepidean Ubideko udalerrira sartzeko 
hegoaldeko bidegurutzea berrantolatu eta 
hobetzeari begira eraikuntza proiektua». izeneko 
lanak egiteko. 

ACUERDO por el que se autoriza la 
modificación del convenio de colaboración 
entre la Diputación Foral de Bizkaia  y la 
Diputación Foral de Alava para la ejecución de 
las obras del “Proyecto de construcción de la 
reordenación y mejora de la intersección sur de 
acceso al municipio de Ubide en la carretera N-
240”. 

 
I.- Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 10.34 
artikuluan eta Autonomia Erkidego Osorako 
Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako 
Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei 
buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7. 
artikuluko a) letrako 8. puntuan xedatutakoaren 
babesean, Bizkaiko Lurralde Historikoko foru 
organoei ematen die errepideak planifikatu, 
proiektatu, eraiki, aldarazi, finantzatu, erabili eta 
ustiatzeko eskumen esklusiboa. 

I.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 10.34 
del Estatuto de Autonomía del País Vasco y el 
artículo 7a) punto 8 de la Ley 27/1983, de 25 de 
noviembre, de Relaciones entre las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma y los 
Órganos Forales de sus Territorios Históricos, se 
atribuye a los órganos Forales del Territorio 
Histórico de Bizkaia la competencia exclusiva en 
la planificación, proyecto, construcción, 
modificación, financiación, uso y explotación de 
carreteras. 

  
Bizkaiko Lurralde Historikoko foru erakundeen 
hautaketa, antolaketa, erregimena eta 
funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 
Foru Arauko 17. artikuluak, Bizkaiko Foru Aldundiari 
dagozkion eskumenak arautzen ditu.  

La Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre 
elección, organización, régimen y funcionamiento 
de las Instituciones Forales del Territorio 
Histórico de Bizkaia, regula en su artículo 17 las 
competencias que corresponden a la Diputación 
Foral de Bizkaia.  

  
Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluaren 
2023ko otsailaren 7ko erabakiaren bidez, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren eta Arabako Foru Aldundiaren 
arteko lankidetza hitzarmena onartzen da, «N240-
errepidean Ubideko udalerrira sartzeko hegoaldeko 
bidegurutzea berrantolatu eta hobetzeari begira 
eraikuntza proiektua». izeneko lanak egiteko. 
 
 
 
Bizkaiko Batzar Nagusiek isilbidez berretsi dute 

Mediante acuerdo de 7 de febrero de 2023 del 
Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de 
Bizkaia, se autoriza la celebración de convenio de 
colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia 
y la Diputación Foral de Alava para la ejecución 
de las obras del “Proyecto de construcción de la 
reordenación y mejora de la intersección sur de 
acceso al municipio de Ubide en la carretera N-
240”. 
 
Este acuerdo es ratificado tácitamente por 
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Sin./Fdo.: FRANCISCO JAVIER ARNAIZ ALONSO DE LECIÑANA 2025-01-22 
KUDEAKETA ADMINIST.ETA HITZARTURIKO INBERTSIOAK BIDERATZ. AT 
JEFE/A SECCIÓN GESTIÓN ADMINISTRAT. E INVERSIONES CONVENIDAS

Sin./Fdo.: PILAR TRUEBA FERNANDEZ 2025-01-22 
BIDEEN SEGURTASUN.,HOBEKUNTZA,MODERNIZAZ. ZERBITZUKO BURUA 
JEFE/A SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, MEJORA Y MODERNIZACIÓN

Sin./Fdo.: JOSE MIGUEL DE LA FUENTE CASADO 2025-01-22 
AZPIEGITURAK GARATZEKO ZUZENDARIORDEA 
SUBDIRECTOR/A DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

Sin./Fdo.: AITOR ETXEBARRIA ATUTXA 2025-01-22 
LURRALDE GARAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA-REN ZUZENDARI NAGUSIA 
DIRECTOR/A GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL
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erabaki hori, ondore horretarako epea 
oposiziorik/aldaketarik egin gabe igaro delako. 
Izapidetzeko onartzeko erabakia Batzar 
Nagusietako Mahaiak hartu zuen, 2023ko 
otsailaren 14ko bilkuran; erabakia Bizkaiko Batzar 
Nagusietako 53 a) zenbakiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu zen, 2023ko otsailaren 17an. 

Juntas Generales de Bizkaia, por el transcurso 
del plazo sin formular oposición/modificación. El 
acuerdo de admisión a trámite se adoptó por la 
Mesa de las Juntas Generales, en su sesión de 
fecha 14 de febrero de 2023, acuerdo publicado 
en el Boletín Oficial de Juntas generales de 
Bizkaia nº 53 a) de 17 de febrero de 2023.  

  
Beste alde batetik, Arabako Foru Aldundiko 
Gobernu Kontseiluaren martxoaren 21eko 
136/2023 Erabakiaren bidez “240-errepidean 
Ubideko udalerrira sartzeko hegoaldeko bidegurutzea 
berrantolatu eta hobetzeari begira eraikuntza 
proiektuaren” barruko obrak egiteko   Bizkaiko Foru 
Aldundiaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko 
lankidetza-hitzarmena sinatzea onartu zen eta 
aipatutako lankidetza-hitzarmena berresteko Foru 
Arauaren  Proiektua onetsi zen. 
 

Por su parte, mediante Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Diputación Foral de Álava 
136/2023, de 21 de marzo, se aprobó la 
suscripción del Convenio de Colaboración entre 
la Diputación Foral de Bizkaia y la Diputación 
Foral de Álava para la ejecución de las obras del 
“Proyecto de Construcción de la reordenación y 
mejora de la intersección sur de acceso al municipio 
de Ubide en la carretera N-240”, y se aprobó el 
Proyecto de Norma Foral de ratificación del 
referido convenio de colaboración. 

  
Martxoaren 29ko 12/2023 Foru Arauaren bidez, 
Arabako Batzar Nagusiek berretsi egiten dute “240-
errepidean Ubideko udalerrira sartzeko hegoaldeko 
bidegurutzea berrantolatu eta hobetzeari begira 
eraikuntza proiektuaren” barruko obrak egiteko   
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Arabako Foru 
Aldundiaren arteko lankidetza-hitzarmena. 
Aipatutako foru araua 2023ko apirilaren 14an 
argitaratu zen (ALHAO, 44. zk.). 

Mediante Norma Foral 12/2023, de 29 de marzo, 
se ratifica por las Juntas Generales de Álava el 
convenio de colaboración entre la Diputación 
Foral de Bizkaia y la Diputación Foral de Álava 
para la ejecución de las obras del proyecto de 
construcción de la reordenación y mejora de la 
intersección sur de acceso al municipio de Ubide 
en la carretera N-240. La citada Norma Foral fue 
publicada el 14 de abril de 2023 (BOTHA Nº 44). 

  
Obrak egin ondoren, ondore horretarako deitu zen 
Hitzarmenaren Jarraipen Batzordearen 1. bileran, 
Azken Ziurtagirian lehen aipatutako zenbatekoez 
gain beste zenbateko bat ere jasotzen dela 
nabarmendu da. Zenbateko hori 107.921,33 
eurokoa da, BEZa barne. 
 

Una vez ejecutadas las obras se ha puesto de 
relieve en la sesión nº 1 de la Comisión de 
Seguimiento del Convenio, convocada a tal 
efecto, que la Certificación Final incluye un 
importe adicional a las cantidades anteriormente 
mencionadas. Ese importe asciende a 
107.921,33€ IVA incluido.  
 

2024ko azaroaren 4ko Batzorde horretan azken 
ziurtagiriaren zenbatekoa bi alderdien artean 
banatzea erabaki zen, Hitzarmenaren bigarren 
klausulan adierazitako proportzio berean. Honela, 
banaketa honako hau izango litzateke: 
 

En la citada Comisión de fecha 4 de noviembre de 
2024 se acuerda repartir el montante de la 
certificación final entre ambas partes en la misma 
proporción señalada en la cláusula segunda del 
Convenio. De tal manera que el reparto sería el 
siguiente: 

ERAKUNDEA 
ORGANISMO 

HANDIPENA 
AUMENTO 

Bizkaiko Foru Aldundia 
Diputación Foral de Bizkaia 

53.159,41 € 

Arabako Foru Aldundia 
Diputación Foral de Álava 

54.761,92 € 

GUZTIRA BEZa barne 
TOTALES IVA incluido 

107.921,33 € 
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Jarraipen Batzordearen bilera horretan bertan 
Hitzarmena aldatzea proposatzen da, bertan 
honako alderdi hauek jaso daitezen: 
 
 
• Lurralde bakoitzean egindako obren kostu osoa 
bere gain hartzea. 
• Azken ziurtagiriaren bidez onartutako zenbateko 
gehigarriari aurre egiteko behar den kreditua. 
 
•  Aurrekontu-gehikuntzen aurreikuspena, obren 
zuzendari fakultatiboaren iritziz berme-aldian eta 
hura amaitu ondorengo sei hilabeteetan 
beharrezkoak diren lanei aurre egin ahal izateko. 
 

 
En esa misma sesión de la Comisión de 
seguimiento se propone la modificación del 
Convenio para que el mismo contemple los 
siguientes aspectos: 
 
• La asunción del coste total de las obras 
ejecutadas en los respectivos territorios. 
• El crédito necesario para hacer frente al 
importe adicional aprobado mediante la 
Certificación Final. 
• La previsión de incrementos 
presupuestarios para poder hacer frente a los 
trabajos que, siendo necesarios a juicio del 
director facultativo de las obras, se realicen 
durante el periodo de garantía y los seis meses 
siguientes a la finalización del mismo. 

  
III.- Hori dela eta, bi administrazioen interesak 
bakoitzaren eskumenen ikuspuntutik koordinatzeko 
xedearekin, lankidetza irizpideak aplikatuz, ahalik eta 
modurik eraginkor eta ekonomikoenean jokatuz, eta 
Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 
1eko 40/2015 Legearen 48. artikuluan eta Toki 
Araubidearen Oinarriak araupetu dituen apirilaren 
2ko 7/1985 Legearen 57. artikuluan, horrekin bat 
datozen gainerako manuetan eta aplikatu behar 
diren arauetan ezarritakoari jarraituz, lankidetza 
hitzarmen bat sinatu behar da, herri administrazioen 
artean sinatzen diren hitzarmenak (kasu honetan 
bezala) arautzen dituen urriaren 1eko 40/2015 
Legearen 47.2.a) artikuluari jarraikiz, eta Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko 
otsailaren 26ko 2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) 
Zuzentarauak Espainiako ordenamendu juridikora 
ekartzen dituen Sektore Publikoko Kontratuei 
buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 6. 
artikuluaren 1. paragrafoan, lege horren eremutik 
kanpo utzitako hitzarmenak adierazten dituena, 
xedatutakoa betez. 

III.- A tal efecto, con el fin de coordinar los 
intereses de ambas Administraciones desde el 
punto de vista de sus respectivas competencias 
atendiendo a los criterios de cooperación y 
máxima eficacia y economía, y haciendo uso de 
las facultades que para las Administraciones 
Públicas resultan del artículo 48 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y del artículo 57 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local y demás preceptos concordantes y 
normativa aplicable, resulta preciso formalizar un 
convenio de colaboración, de acuerdo al artículo 
47.2. a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que 
regula los convenios que se suscriben entre las 
Administraciones Públicas, como es el caso, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, que señala los convenios 
excluidos del ámbito de la citada Ley. 

  
ERABAKIA A C U E R D O 

  
Lehenengoa.- Baimena ematea Bizkaiko Foru 
Aldundiaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko 
lankidetza hitzarmenaren aldapena onartzeko, 
«N240-errepidean Ubideko udalerrira sartzeko 
hegoaldeko bidegurutzea berrantolatu eta 
hobetzeari begira eraikuntza proiektua». izeneko 
lanak egiteko. Horren testua I. ERANSKIN gisa 

Primero.- Autorizar la modificación del 
convenio de colaboración, entre la Diputación 
Foral de Bizkaia y la Diputación Foral de Araba 
para la ejecución de las obras del “Proyecto de 
construcción de la reordenación y mejora de la 
intersección sur de acceso al municipio de 
Ubide en la carretera N-240”, cuyo texto se 
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eransten da. adjunta como ANEXO I. 
  
Espedientea aurretiaz izapidetzeko, kreditu egokia 
eta nahikoa egon behar da ekitaldian, sortzen diren 
betebeharrak finantzatzeko. 
 

La tramitación anticipada del expediente 
queda sometida a la condición de la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
para financiar las obligaciones que se generen. 

  
Bigarrena.- Finantza-ekarpena, gehienez, 
BERROGEITA HAMAHIRU MILA EHUN ETA 
BERROGEITA HEMERETZI EURO ETA 
BERROGEI TA BAT zentimoko (53.159,41 €). 
ekarpena egiteko, 2025eko aurrekontu 
ekitaldiaren kontura. Aurrekontuko partida honen 
kargura ordainduko da: 

Segundo.- La aportación financiera por 
importe  máximo de CINCUENTA Y TRES MIL 
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
CON CUARENTA Y UN CENTIMOS 
(53.159,41 €) con cargo al ejercicio 
presupuestario 2025, se realizará con cargo a 
la siguiente partida presupuestaria : 

  
Ekonomikoa: 62106 Económico: 62106 
Programa: 453113 Programa: 453113 
Zentro kudeatzailea: 1003 Centro Gestor: 1003 
PEP: 2008/0062 PEP: 2008/0062 
  
Hirugarrena.- Azpiegituretarako eta Lurralde 
Garapenerako foru diputatuari ahalmena ematea 
Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean eta haren 
ordezkari lankidetza-hitzarmen hau formalizatzeko, 
bai eta hura garatzeko beharrezkoak diren 
xedapenak emateko ere. 

Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Diputado de 
Infraestructuras y Desarrollo Territorial para 
formalizar en nombre y representación de la 
Diputación Foral de Bizkaia el mencionado 
Convenio de Colaboración, así como para que 
dicte todas las disposiciones necesarias para su 
desarrollo. 

  
Laugarrena.- Erabaki hau komunikatzea Batzar 
Nagusiei berretsi egiteko, duen eraginkortasuna 
eten egina geratuz izapide horretara, eta baita 
Hitzarmena egitera ere. 

Cuarto.- Comunicar el presente Acuerdo a las 
Juntas Generales para su ratificación, 
quedando supeditada la eficacia del mismo a 
dicho trámite, así como la formalización del 
Convenio 

  
Hala ere, zeuk ebatziko duzu 
 

V.I. no obstante, resolverá. 
 

 
Kudeaketa Administratiboa eta Hitzarturiko Inbertsioak bideratzeko Ataleko burua  /  Jefe de 
sección de Gestión Administrativa e Inversiones Convenidas. FCO. JAVIER ARNAIZ ALONSO DE 
LECIÑANA 
Bideen Segurtasunerako, Hobekuntzarako eta Modernizaziorako Zerbitzuko burua  /  Jefa de 
Servicio de Seguridad Vial, Mejora y Modernización. PILAR TRUEBA FERNÁNDEZ 
Azpiegiturak Garatzeko Zuzendariordea  /  Subdirector de Desarrollo de Infraestructuras. JOSE 
MIGUEL DE LA FUENTE CASADO 
O.E. / Vº Bº 
Lurralde Garapenerako Zuzendari Nagusia  /  Director General de Desarrollo Territorial. AITOR 
ETXEBARRIA ATUTXA 
Aurreko tramitearekin bat, helaraz bekio Gobernu Kontseiluari.   /  De conformidad con el trámite 
precedente, elévese al Consejo de Gobierno. 
Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako foru Diputatua  /  El Diputado Foral de 
Infraestructuras y Desarrollo Territorial. CARLOS ALZAGA SAGASTASOLOA 
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ETA ARABAKO 
FORU ALDUNDIAREN ARTEAN LANKIDETZA 
HITZARMENAREN HIRUGARREN KLAUSULA 
ALDATZEA, 240-ERREPIDEAN UBIDEKO 
UDALERRIRA SARTZEKO HEGOALDEKO 
BIDEGURUTZEA BERRANTOLATU ETA 
HOBETZEARI BEGIRA ERAIKUNTZA PROIEKTUARI 
DAGOZKION OBRAK EGITEKO. 
 

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL 
DE BIZKAIA Y LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL 
“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
REORDENACIÓN Y MEJORA DE LA 
INTERSECCIÓN SUR DE ACCESO AL MUNICIPIO 
DE UBIDE EN LA CARRETERA N-240”. 

  
Gasteizen, 2025ko                                         (e)an En Vitoria-Gasteiz, a                                   de 2025 
  
  

AGERTU DIRA COMPARECEN 
  

  
Batetik, Carlos Alzaga Sagastasoloa jauna, Bizkaiko 
Foru Aldundiko Azpiegituretarako eta Lurralde 
Garapenerako Sailaren foru diputatua den neurrian, 
horri ordezkatuz.  

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Carlos Alzaga 
Sagastasoloa, en su calidad de Diputado Foral del 
Departamento de Infraestructuras y Desarrollo 
Territorial de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia, y 
en representación de la misma. 

Eta, bestetik, Jon Nogales Prieto jauna, Arabako Foru 
Aldundiko Mugikortasun Jasangarria eta Bide 
Azpiegituren Sailaren foru diputatua den heinean, 
horri ordezkatuz.  

Y de la otra, el Ilmo. Sr. D. Jon Nogales Prieto, en su 
calidad de Diputado Foral de Movilidad Sostenible e 
Infraestructuras Viarias, de la Excma. Diputación Foral 
de Álava, y en representación de la misma. 

  
Agertu direnak, erakundeen arteko harreman guztiek 
izan behar duten elkarrekiko koordinazio-, lankidetza- 
eta errespetu-printzipioen esparruan, beren 
administrazioen izenean, LANKIDETZA HITZARMEN 
hau egilesteko legezko gaitasuna onartzen diote elkarri 
eta xede horrez honakoak 

Los comparecientes, dentro del marco de los principios 
de coordinación, colaboración y respeto mutuo que 
deben informar todas las relaciones 
interinstitucionales, se reconocen capacidad legal 
necesaria para el otorgamiento de la presente 
MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN en nombre de sus respectivas 
Administraciones, y a tal efecto 

  
  

AZALTZEN DITUZTE EXPONEN 
  

  
I. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluaren 
2023ko otsailaren 7ko erabakiaren bidez, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren eta Arabako Foru Aldundiaren 
arteko lankidetza hitzarmena onartzen da, «N240-
errepidean Ubideko udalerrira sartzeko hegoaldeko 
bidegurutzea berrantolatu eta hobetzeari begira 
eraikuntza proiektua». izeneko lanak egiteko. 
 
 
Bizkaiko Batzar Nagusiek isilbidez berretsi dute 

I. Mediante acuerdo de 7 de febrero de 2023 del 
Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, 
se autoriza la celebración de convenio de colaboración 
entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Diputación 
Foral de Alava para la ejecución de las obras del 
“Proyecto de construcción de la reordenación y mejora 
de la intersección sur de acceso al municipio de Ubide 
en la carretera N-240”. 
 
Este acuerdo es ratificado tácitamente por Juntas 
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erabaki hori, ondore horretarako epea 
oposiziorik/aldaketarik egin gabe igaro delako. 
Izapidetzeko onartzeko erabakia Batzar Nagusietako 
Mahaiak hartu zuen, 2023ko otsailaren 14ko bilkuran; 
erabakia Bizkaiko Batzar Nagusietako 53 a) zenbakiko 
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 2023ko otsailaren 
17an. 

Generales de Bizkaia, por el transcurso del plazo sin 
formular oposición/modificación. El acuerdo de 
admisión a trámite se adoptó por la Mesa de las Juntas 
Generales, en su sesión de fecha 14 de febrero de 
2023, acuerdo publicado en el Boletín Oficial de Juntas 
generales de Bizkaia nº 53 a) de 17 de febrero de 
2023.  

  
Beste alde batetik, Arabako Foru Aldundiko Gobernu 
Kontseiluaren martxoaren 21eko 136/2023 
Erabakiaren bidez “240-errepidean Ubideko udalerrira 
sartzeko hegoaldeko bidegurutzea berrantolatu eta 
hobetzeari begira eraikuntza proiektuaren” barruko obrak 
egiteko   Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Arabako Foru 
Aldundiaren arteko lankidetza-hitzarmena sinatzea 
onartu zen eta aipatutako lankidetza-hitzarmena 
berresteko Foru Arauaren  Proiektua onetsi zen. 
 

Por su parte, mediante Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Diputación Foral de Álava 136/2023, 
de 21 de marzo, se aprobó la suscripción del Convenio 
de Colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y 
la Diputación Foral de Álava para la ejecución de las 
obras del “Proyecto de Construcción de la reordenación y 
mejora de la intersección sur de acceso al municipio de 
Ubide en la carretera N-240”, y se aprobó el Proyecto de 
Norma Foral de ratificación del referido convenio de 
colaboración. 

  
Martxoaren 29ko 12/2023 Foru Arauaren bidez, 
Arabako Batzar Nagusiek berretsi egiten dute “240-
errepidean Ubideko udalerrira sartzeko hegoaldeko 
bidegurutzea berrantolatu eta hobetzeari begira 
eraikuntza proiektuaren” barruko obrak egiteko   
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Arabako Foru 
Aldundiaren arteko lankidetza-hitzarmena. Aipatutako 
foru araua 2023ko apirilaren 14an argitaratu zen 
(ALHAO, 44. zk.). 

Mediante Norma Foral 12/2023, de 29 de marzo, se 
ratifica por las Juntas Generales de Álava el convenio 
de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y 
la Diputación Foral de Álava para la ejecución de las 
obras del proyecto de construcción de la reordenación 
y mejora de la intersección sur de acceso al municipio 
de Ubide en la carretera N-240. La citada Norma Foral 
fue publicada el 14 de abril de 2023 (BOTHA Nº 44). 

  
II. Hirugarren klausulan, ALDEEN BETEBEHAR ETA 
KONPROMISO EKONOIKOAK, konpromiso 
ekonomikoak honako xehetasun hauekin definitzen 
dira: 

II. En su Cláusula tercera, OBLIGACIONES Y 
COMPROMISOS ECONÓMICOS ASUMIDOS POR 
LAS PARTES, se definen con el siguiente detalle los 
compromisos económicos:   

  
  

ERAKUNDEA 
ORGANISMO 

2023. URTEA 
AÑO 2023 

2024. URTEA 
AÑO 2024 

GUZTIRA 
TOTAL 

Bizkaiko Foru Aldundia 
Diputación Foral de Bizkaia 

194.147,37 € 345.361,22 € 539.508,59 € 

Arabako Foru Aldundia 
Diputación Foral de Álava 

200.000,00 € 355.772,23 € 555.772,23 € 

GUZTIRA 
TOTALES 

394.147,37 € 701.133,45 € 1.095.280,82 € 
 

 
Obrak egin ondoren, ondore horretarako deitu zen 
Hitzarmenaren Jarraipen Batzordearen 1. bileran, 
Azken Ziurtagirian lehen aipatutako zenbatekoez gain 
beste zenbateko bat ere jasotzen dela nabarmendu da. 
Zenbateko hori 107.921,33 eurokoa da, BEZa barne. 
 

Una vez ejecutadas las obras se ha puesto de relieve en 
la sesión nº 1 de la Comisión de Seguimiento del 
Convenio, convocada a tal efecto, que la Certificación 
Final incluye un importe adicional a las cantidades 
anteriormente mencionadas. Ese importe asciende a 
107.921,33€ IVA incluido.  
 

2024ko azaroaren 4ko Batzorde horretan azken En la citada Comisión de fecha 4 de noviembre de 
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ziurtagiriaren zenbatekoa bi alderdien artean banatzea 
erabaki zen, Hitzarmenaren bigarren klausulan 
adierazitako proportzio berean. Honela, banaketa 
honako hau izango litzateke: 
 

2024 se acuerda repartir el montante de la 
certificación final entre ambas partes en la misma 
proporción señalada en la cláusula segunda del 
Convenio. De tal manera que el reparto sería el 
siguiente: 
  

 
ERAKUNDEA 
ORGANISMO 

HANDIPENA 
AUMENTO 

Bizkaiko Foru Aldundia 
Diputación Foral de Bizkaia 

53.159,41 € 

Arabako Foru Aldundia 
Diputación Foral de Álava 

54.761,92 € 

GUZTIRA BEZa barne 
TOTALES IVA incluido 

107.921,33 € 

 
 
Jarraipen Batzordearen bilera horretan bertan 
Hitzarmena aldatzea proposatzen da, bertan honako 
alderdi hauek jaso daitezen: 
 
• Lurralde bakoitzean egindako obren kostu osoa bere 
gain hartzea. 
• Azken ziurtagiriaren bidez onartutako zenbateko 
gehigarriari aurre egiteko behar den kreditua. 
• Aurrekontu-gehikuntzen aurreikuspena, obren 
zuzendari fakultatiboaren iritziz berme-aldian eta hura 
amaitu ondorengo sei hilabeteetan beharrezkoak diren 
lanei aurre egin ahal izateko. 
 

En esa misma sesión de la Comisión de seguimiento se 
propone la modificación del Convenio para que el 
mismo contemple los siguientes aspectos: 
 
• La asunción del coste total de las obras 
ejecutadas en los respectivos territorios. 
• El crédito necesario para hacer frente al 
importe adicional aprobado mediante la Certificación 
Final. 
• La previsión de incrementos presupuestarios 
para poder hacer frente a los trabajos que, siendo 
necesarios a juicio del director facultativo de las obras, 
se realicen durante el periodo de garantía y los seis 
meses siguientes a la finalización del mismo. 

  
  
III. Hori dela eta, bi administrazioen interesak 
bakoitzaren eskumenen ikuspuntutik koordinatzeko 
xedearekin, lankidetza irizpideak aplikatuz, ahalik eta 
modurik eraginkor eta ekonomikoenean jokatuz, eta 
Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 
1eko 40/2015 Legearen 48. artikuluan eta Toki 
Araubidearen Oinarriak araupetu dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 57. artikuluan, horrekin bat datozen 
gainerako manuetan eta aplikatu behar diren arauetan 
ezarritakoari jarraituz, bi alderdiek honako 
LANKIDETZA-HITZARMENAREN ALDAKETA 
sinatzen dute, herri administrazioen artean sinatzen 
diren hitzarmenak (kasu honetan bezala) arautzen 
dituen urriaren 1eko 40/2015 Legearen 47.2.a) 
artikuluari jarraikiz, eta Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23 (EB) 
eta 2014/24 (EB) Zuzentarauak Espainiako 
ordenamendu juridikora ekartzen dituen Sektore 
Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 

III. A tal efecto, con el fin de coordinar los 
intereses de ambas Administraciones desde el punto 
de vista de sus respectivas competencias atendiendo a 
los criterios de cooperación y máxima eficacia y 
economía, y haciendo uso de las facultades que para las 
Administraciones Públicas resultan del artículo 48 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y del artículo 57 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y demás 
preceptos concordantes y normativa aplicable, ambas 
partes proceden a formalizar la MODIFICACIÓN DEL  
CONVENIO DE COLABORACIÓN, de acuerdo al 
artículo 47.2. a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
que regula los convenios que se suscriben entre las 
Administraciones Públicas, como es el caso, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
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Legearen 6. artikuluaren 1. paragrafoan, lege horren 
eremutik kanpo utzitako hitzarmenak adierazten 
dituena, xedatutakoa betez. 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que señala los 
convenios excluidos del ámbito de la citada Ley. 

  
KLAUSULAK CLÁUSULAS 

  
1.- HITZARMENAREN HIRUGARREN KLAUSULA: 
ALDEEN BETEBEHAR ETA KONPROMISO 
EKONOMIKOAK 

1.- MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA TERCERA: 
OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ECONÓMICOS 
ASUMIDOS POR LAS PARTES 

  
Klausula horretan kontratua likidatu arte alderdiek 
aurre egin beharreko konpromiso ekonomikoei ekiteko 
beharrezkoak diren estipulazioak jasotzen dira. 
Horrenbestez klausula honela idatzita geratuko da: 
 

En la citada cláusula se incluyen las estipulaciones 
necesarias para hacer frente a los compromisos 
económicos que deben hacer frente las partes hasta la 
liquidación del contrato. De tal manera que la cláusula 
queda redactada de la siguiente manera: 

  

Hirugarrena.- Aldeen betebehar eta konpromiso 
ekonomikoak. 

Tercera.- Obligaciones y compromisos económicos 
asumidos por las partes. 

  

Hitzarmen honen xede den eraikuntza-proiektua lanak 
egiteko lizitazio-aurrekontua 1.095.280,82 eurokoa 
da, BEZa barne, eta hurrengo moduan finantzatuko da: 

El presupuesto de licitación para la ejecución de las 
obras del Proyecto de Construcción objeto de este 
Convenio asciende a la cantidad de 1.095.280,82 € 
(IVA incluido), el cual será financiado de la siguiente 
forma: 

 

Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegituretarako eta 
Lurralde Garapenerako Saila 

Departamento de Infraestructuras y Desarrollo 
Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia 

539.508,59 € 

Arabako Foru Aldundiko Mugikortasun Jasangarria eta 
Bide Azpiegituren Saila 

Departamento de Movilidad Sostenible e 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de 

Álava 

555.772,23 € 

Banaketa hau ezarrita: 
Con la siguiente distribución: 

  
ERAKUNDEA 
ORGANISMO 

2023. URTEA 
AÑO 2023 

2024. URTEA 
AÑO 2024 

GUZTIRA 
TOTAL 

Bizkaiko Foru Aldundia 
Diputación Foral de Bizkaia 

194.147,37 € 345.361,22 € 539.508,59 € 

Arabako Foru Aldundia 
Diputación Foral de Álava 

200.000,00 € 355.772,23 € 555.772,23 € 

GUZTIRA 
TOTALES 

394.147,37 € 701.133,45 € 1.095.280,82 € 
 

  
Bizkaiko Foru Aldundiari dagokionez, dokumentu hau 
sinatu baino lehen, aurrekontu-kreditu egokiak 
onartuak daude aurrekontu-izendapena dago 
hurrengo aurrekontu partidaren kargura: 

Respecto a la Diputación Foral de Bizkaia, están 
aprobados con anterioridad a la suscripción del 
presente documento, los créditos presupuestarios 
oportunos, existiendo consignación presupuestaria, 
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con cargo a la siguiente partida Presupuestaria: 
  
Ekonomikoa: 62106 Económico: 62106 
Programa: 453113 Programa: 453113 
Zentro kudeatzailea: 1003 Centro Gestor: 1003 
APE: 2008/0062 
 

PEP: 2008/0062 
 

Urteko ordainketen banaketa honekin: 
 
2023. urtean: 194.147,37 euro. 
2024. urtean: 345.361,22 euro. 
GUZTIRA:       539.508,59 euro 

Con el siguiente reparto de anualidades: 
 
Año 2023: 194.147,37 euros. 
Año 2024: 345.361,22 euros. 
TOTAL:       539.508,59 euros 

  
5/2013 Foru Dekretu Arauemailearen 56. 
artikuluaren arabera, gastua egiteko, baldintza hau 
bete beharko da: dagokion ekitaldian kreditu nahikoa 
eta egokia egon beharko da dekretutik eratortzen 
diren betebeharrak finantzatzeko. 

De acuerdo con el artículo 56 del Decreto Foral 
Normativo 5/2013, el gasto  queda sometido a la 
condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del convenio en el ejercicio. 

  
Arabako Foru Aldundiari dagokionez, 
50.1.02.G/453500/60900505 partida du kreditu 
egokiez hornitua aurreikusten dena. 
 

Respecto a la Diputación Foral de Álava, la partida 
correspondiente será la 
50.1.02.G/453500/60900505, que prevé el crédito 
adecuado. 

  
Alderdien ekarpen ekonomikoek ez dute gaindituko 
bakoitzak bere lurraldean egindako obren kostu osoa, 
eta lizitazio-aurrekontua finantzatzeko ezarritako 
proportzionaltasuna errespetatuko da. 
 
 
Horrenbestez, lizitazio-aurrekontu moduan 
adierazitako zenbatekoaz gain, foru-administrazio 
bakoitzak konpromisoa hartzen du azken ziurtagiriari 
dagokion zenbatekoa erreserbatzeko eta ordaintzeko, 
ezarritako proportzioan eta aplikatu beharreko 
araudiaren arabera izapidetu ondoren. 
 
Azken ziurtagiriari dagokion zenbateko gehigarria eta 
horren banaketa honako hau da: 

Las aportaciones económicas de las partes no 
sobrepasarán el coste total de las obras comprendidas 
dentro de sus respectivos territorios, y respetarán la 
proporcionalidad establecida para la financiación del 
presupuesto de licitación.  
 
De tal manera que, además del importe señalado como 
presupuesto de licitación, cada administración foral se 
compromete a reservar y pagar el importe 
correspondiente a la certificación final en la 
proporción establecida y tras su correspondiente 
tramitación de conformidad con la normativa aplicable.  
 
El importe adicional correspondiente a la certificación 
final y su reparto es el siguiente: 

  
 
 

ERAKUNDEA 
ORGANISMO 

HANDIPENA 
AUMENTO 

Bizkaiko Foru Aldundia 
Diputación Foral de Bizkaia 

53.159,41 € 

Arabako Foru Aldundia 
Diputación Foral de Álava 

54.761,92 € 

GUZTIRA BEZa barne 
TOTALES IVA incluido 

107.921,33 € 
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Bizkaiko Foru Aldundiari dagokionez, dokumentu hau 
sinatu baino lehen, aurrekontu-kreditu egokiak 
onartuak daude aurrekontu-izendapena dago 2025ko 
ekitaldiko hurrengo aurrekontu partidaren kargura: 

Respecto a la Diputación Foral de Bizkaia, están 
aprobados con anterioridad a la suscripción del 
presente documento, los créditos presupuestarios 
oportunos, existiendo consignación presupuestaria, en 
el ejercicio 2025 con cargo a la siguiente partida 
Presupuestaria: 

  
Ekonomikoa: 62106 Económico: 62106 
Programa: 453113 Programa: 453113 
Zentro kudeatzailea: 1003 Centro Gestor: 1003 
APE: 2008/0062 PEP: 2008/0062 
  
Era berean, bi administrazioek, eta adierazitako 
proportzioan, konpromisoa hartzen dute hitzarmen 
hau gauzatzearen ondoriozko gainerako aurrekontu-
gehikuntzak edo eragin ekonomikoa duten 
gorabeherak gastu egozgarri gisa ordaintzeko, 
bereziki behin berme-epea igarota eta eraikitakoa 
konpondu ondoren hala badagokio obra-kontratuaren 
likidaziotik eratorritakoak. Eragin ekonomikoa duten 
igoera edo gorabehera horien zenbatekoak ezin 
izango du gainditu hasieran aurreikusitako 
kredituaren % 5, betiere gastu horiek berme-epean 
eta, gehienez ere, beste 6 hilabeteko epean sortu 
badira. Bestela, hitzarmenaren aldaketa izapidetu 
beharko da. 
 

Así mismo, ambas administraciones, y en la proporción 
señalada, se comprometen a costear, como gastos 
imputables, los demás incrementos presupuestarios o 
incidencias con repercusión económica derivadas de la 
ejecución de este convenio, en especial, las derivadas 
de la liquidación del contrato de obras, una vez 
transcurrido el plazo de garantía y tras la reparación 
de lo construido, en su caso. El importe de estos 
incrementos o incidencias con repercusión económica 
no podrá superar el 5% del crédito inicialmente 
previsto, y siempre y cuando los citados gastos se 
hayan generado durante el plazo de garantía y, como 
máximo, hasta el plazo de 6 meses más. En otro caso, 
será necesario tramitar la correspondiente 
modificación del convenio.   

  
Hitzarmena gauzatzearen ondoriozko gastutzat joko 
dira eta alderdien finantza-ekarpenen bitartez 
finantzatu ahal izango dira honako baldintza hauek 
betetzen dituzten gastuak: behar bezala justifikatuak 
izatea, indarra duen araudiarekin bat etorriz; 
ordainduta egotea hitzarmenaren likidazioaren 
egunean; beharrezkoak izatea eta zalantzarik gabe bat 
etortzea hitzarmenaren xedearen izaerarekin eta 
garapen normalarekin. 

Se considerarán gastos imputables derivados de la 
ejecución del convenio, susceptibles de ser financiados 
por las aportaciones financieras de las partes, aquellos 
que, siendo correctamente justificados de 
conformidad con la normativa en vigor, están pagados 
a la fecha de liquidación del convenio, son necesarios y 
responden de manera indubitada a la naturaleza y al 
normal desarrollo del objeto del convenio. 

  
Bizkaiko Foru Aldundiak Arabako Foru Aldundiari egin 
behar dizkion ordainketak egiaztatzen duen 
dokumentazioa (ziurtagirien kopia konpultsatua) 
aurkeztu ondoren burutuko dira. Hala, lehenengoak 
Arabako Foru Aldundiari ordaindu beharko dio 
hilabeteko epean, arestian aipatu den dokumentazioa 
jasotzen duenetik zenbatzen hasita. 

Los abonos a realizar por parte de la Diputación Foral 
de Bizkaia a la Diputación Foral de Álava se harán 
efectivos, previa presentación de la documentación 
acreditativa (copia compulsada de certificaciones), 
quedando aquélla obligada a su ingreso en la 
Diputación Foral de Álava en el plazo de un mes desde 
la recepción de la documentación anteriormente 
indicada. 

  
2.- ARAUBIDE JURIDIKOA 2.- RÉGIMEN JURÍDICO 

  

Hitzarmenaren aldaketa Sektore Publikoaren 
Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearen 49 g) 

La modificación del convenio se ajusta a lo previsto en 
el artículo 49 g) de la Ley 40/2015 de Régimen 
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artikuluak xedatzen duena betetzen du. Jurídico del Sector Público. 
  

Era berean, hitzarmen honek Bizkaiko Foru 
Aldundiaren 169/2014 Foru Dekretuak, Bizkaiko 
lurralde historikoko aurrekontuei buruzko araudi 
orokorra onetsi eta aurrekontuaren arau orokorrari 
dagokion testu bateratua garatzen duenak, 44. eta 46. 
artikuluan xedatutako baldintzak betetzen ditu. 

Así mismo, cumple con los requisitos establecidos en el 
art. 44 y 46 del Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 169/2014, por el que se aprueba el 
Reglamento General Presupuestario del Territorio 
Histórico de Bizkaia, de desarrollo del texto refundido 
de la Norma General Presupuestaria. 

  
Azkenik, aldaketa honek hitzarmenaren seigarren 
klausulan xedatutakoa betetzen du. 

Por último, esta modificación cumple lo estipulado en 
la cláusula sexta del convenio.   

Hitzarmena garatu eta burutu bitartean aldeen artean 
sortzen diren eta bosgarren klausulan ezarritako 
Jarraipen eta Kontrol Batzordean ezin ebatzi 
daitezkeen auziak administrazioarekiko auzietarako 
jurisdikzioaren menpe jarriko dira, 
Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa 
arautzeko uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatu 
denarekin bat. 

Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes 
durante el desarrollo y ejecución del convenio y que no 
puedan ser resueltas en la Comisión de Seguimiento y 
Control prevista en la Cláusula Quinta se someterán a 
la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosos-
Administrativa. 

Hitzarmen honetan xedatu ez den orori dagokionez, 
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko 
40/2015 Legea, aurrekontuaren foru arau 
orokorraren testu bategina onetsi duen abenduaren 
3ko 5/2013 Arau Dekretua eta bere erregelamendua, 
baita aplikatu beharreko beste edozein xedapen ere 
aplikatu beharko dira. 

Para todo lo no previsto en el presente convenio será 
de aplicación la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del 
Sector Público, el Decreto Normativo 5/2013, de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Norma Foral General Presupuestaria, y su 
Reglamento, así como cualquier otra disposición que 
pudiera resultar de aplicación. 

  
Eta adostasunaren lekuko, hitzarmen hau sinatuko 
dute goiburuan adierazitako tokian eta datan. 
 

Y en prueba de conformidad, firman la presente 
modificación del Convenio en el lugar y fecha 
señalados en el encabezamiento. 

 
ARABAKO FORU ALDUNDIAREN IZENEAN 

POR LA DIPUTACION FORAL DE ÁLAVA, 

Jon Nogales Prieto 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN IZENEAN 

POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, 

Carlos Alzaga Sagastasoloa 
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