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URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBA NATURALAREN BARRUAN, SARE ELEKTRIKOAK LURPERA DAITEZEN
SUSTATZEKO HITZARMENA

CONVENIO PARA PROMOVER EL SOTERRAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL AMBITO DE LA RESERVA
NATURAL DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI

g o jauna, Azpiegituretarako
eta Lurralde Garapenerako foru-diputatua, ekitaldi
honetan, Bizkaiko Foru Aldundia («BFA») ordezkatuz,
Diputatu Nagusiaren eskuordetze bidez, Bizkaiko
Lurralde Historikoko foru-erakundeen hautaketari,
antolaketari, araubideari eta funtzionamenduari
buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 44.2
c) artikuluak dioenari jarraituz, arau horretako 28 c)
artikuluak xedatutakoari loturik; eta

Estibaliz andrea  (NAN:
T 7T Teta rjauna (NAN:
). Bi-biek [|-DE Redes Eléctricas

Inteligentes, SAU sozietatearen izenean dihardute
eta hura ordezkatuz (IFZ: A-95075578; egoitza
soziala: Bilboko San Adrian etorbidea 48, 48003, «l-
DE»). Madrilgo Elkargo Ohoretsuko notario Miguel
Ruiz-Gallardén Garcia de la Rasilla jaunaren aurrean,
2024ko maiatzaren 28an, 3.099 protokolo-zenbakiz
egiletsitako ahalordetze-eskrituraren bidez dute
ordezkaritza hori.

Aurrerantzean, BFA eta |-DE erakundeak batera
aipatzekotan, «Alderdiak» esango da.

Alderdiek elkarri aitortzen diote honako hitzarmen
hau sinatzeko behar diren nortasun eta gaitasun
juridikoa, eta, horretarako, ondokoa

ADIERAZTEN DUTE:

I. BFAk, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen
eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute
Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren
25eko 27/1983 Legearen 7.a) artikuluaren 8.
atalarekin bat etorriz, eskumen esklusiboa du
«Errepideak eta bideak planifikatzeko, proiektatzeko,
eraikitzeko, kontserbatzeko, aldatzeko,
finantzatzeko, erabiltzeko eta esplizitatzeko».
Eginkizun hori BFAko Azpiegituretarako eta Lurralde
Garapenerako Sailaren jardun-eremuan txertaturik
dago, Bizkaiko Foru Aldundiaren abuztuaren 24ko
101/2022 Foru Dekretuak, Azpiegituretarako eta
Lurralde Garapenerako Foru Sailaren egitura
organikoaren erregelamendua onartzen duenak,
xedatutakoaren  arabera  («101/2022  FD»).
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D. g g , Diputado Foral de
Infraestructuras y Desarrollo Territorial, representa en
este acto a la Diputacién Foral de Bizkaia (la “DFB”)
actuando por delegacién del Diputado General en
virtud del articulo 44.2 con relacién al 28 ¢), ambos de
la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre
eleccién, organizacion, régimen y funcionamiento de
las Instituciones Forales del Territorio Histérico de
Bizkaia;y

D:? g , con DNI

y D. » con DNI
"y ambos actuando en nombre v
representacion de la sociedad |-DE Redes Eléctricas
Inteligentes, SAU., con N.ILF. A-95075578, con
domicilio social en la Avenida San Adrian nimero 48,
48003 de Bilbao (“I-DE”), representacion que ostentan
en virtud de escritura de apoderamiento otorgada ante
el Notario del llustre Colegio de Madrid, Don Miguel
Ruiz-Gallardon Garcia de la Rasilla, el dia 28 de mayo
de 2024, con el nimero 3.099 de su protocolo

En adelante, la DFB y I-DE podran seran referidos
conjuntamente como las “Partes".

Las Partes se reconocen mutuamente la personalidad y
capacidad juridica necesaria para suscribir el presente
Conveniovy, a tal efecto,

EXPONEN

|. La DFB, de conformidad con el articulo 7 a), apartado
8 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la
Comunidad Auténoma vy los Organos Forales de sus
Territorios Histoéricos, tiene competencia exclusiva en
materia de “Planificacion, proyecto, construccion,
conservacion, modificacién, financiacion, uso vy
explicitacion de carreteras y caminos”; misién que pasa
a integrarse en el drea de actuacion del Departamento
de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la DFB
conforme alo dispuesto en el Decreto Foral 101/2022,
de 24 de agosto, de la Diputacion Foral de Bizkaia por
el que se aprueba el reglamento de estructura organica
del Departamento Foral de Infraestructuras vy
Desarrollo  Territorial (el  «DF  101/2022»).
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Zehatzago esanda, Sailak bere gain hartuko du
«errepide, bide eta bizikleta-bideen plangintza,
proiektu, eraikuntza, kontserbazio, aldaketa,
finantzaketa, erabilera eta ustiapenaren arloan»
hartutako eskumenak garatzeko eginkizuna (ikus
101/2022 Foru Dekretuaren 36 a) artikulua).

II. BFAren eginkizun horiek betetzeari lotzen zaio,
besteak beste, Bizkaiko Bizikleta Bideen Lurralde
Plan Sektorialaren onarpena —martxoaren 22ko
5/2023 Foru Arauaren bidez onartu zen—, non
xedapenak, helburuak, lehentasunak eta
hobekuntzak ezartzen diren Bizkaiko Bizikleta
Bideen Oinarrizko Sare Funtzional osoan.

Hitzarmen honen xede den funtsari dagokionez,
Bizkaiko Foru Bizikleta Bideei buruzko martxoaren
19ko 1/2025 Foru Araua ere aplikatu behar da.

Bi foru-arau horien esparruan, BFAk bizikleta-
bideen/bidegorrien sarea proiektatzeko, gauzatzeko,
kontserbatzeko, hobetzeko eta ustiatzeko
eskumenak hedatzen ditu tokiko/udaleko bideetatik
igarotzen ez diren hiriarteko eremuetan eta, hiri-
lurzorutik igaro arren, foru-errepideren bati atxikita
edo bertan txertatuta dauden tarteetan.

Bizkaiko bizikleta-bideak edo foru bidegorriak, jabari

publikoko ondasuntzat hartzeaz gain, onura
publikoko aitorpen berezkoa dute, Lurralde
Historikoaren eremuan mugikortasun iraunkorra

garatu eta hedatzeko oinarrizko azpiegiturak
direlarik.

Bereziki, Planaren Xede den Sarean («PXS»)
txertatzen  diren bizikleta-bide/bidegorrietako

batzuk Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren eremuan
proiektatuta daude, Bizkaiko Bizikleta-bideen
Lurralde Plan Sektorialaren jarduketa-programan
agertzen den bezala. Zehazkiago, L5 Urdaibai dugu
zazpi bizikleta-bide luzeenetakoa bat.

1. I-DE energia elektrikoaren banaketa-jarduera
garatzen duen enpresa da, eta hedadura handia
dauka Euskal Autonomia Erkidegoan. Bertan, aktibo
eta instalazio ugari baliatuz garatzen du jarduera, eta
azpiegitura horien artekoak ditugu banaketa-sarea
osatzen  duten  linea  elektrikoak.  Energia
elektrikoaren banaketa-jarduera, energia
elektrikoaren hornidura-jardueren zati den aldetik,
interes ekonomiko orokorreko zerbitzua da, Sektore
Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013
Legearen («SEL») 2. artikuluak dioenaren arabera.
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Concretamente, el Departamento asume la funcion de
desarrollar las competencias asumidas por el
Departamento “en materia de planificacion, proyecto,
construccién, conservacion, modificacion, financiacion,
uso vy explotacion de carreteras, caminos y vias
ciclistas” (cfr. articulo 36 a) del DF 101/2022).

[1. Al ejercicio de estas funciones de la DFB responde,
entre otras actuaciones, la aprobacion del Plan
Territorial Sectorial de Vias Ciclistas de Bizkaia
(PTSVCB) —mediante la Norma Foral 5/2023, de 22 de
marzo— en el que se establecen disposiciones,
objetivos, prioridades y mejoras en la totalidad de la
Red Bésica Funcional de Vias Ciclistas de Bizkaia.

También, resulta de aplicacion en la materia objeto del
presente convenio la Norma Foral 1/2025, de 19 de
marzo, de vias ciclistas forales de Bizkaia.

En el marco de ambas normas forales, la DFB despliega
competencias de proyeccion, ejecucion, conservacion,
mejora y explotacion de la red de Vvias
ciclistas/bidegorris en los ambitos interurbanos que no
discurran por un viario local/municipal y respecto de
los tramos que, aun discurriendo por suelo urbano,

estén integrados/adosados a una carretera foral.

Las vias ciclistas/bidegorris forales, ademéas de ser
consideradas bienes de dominio publico, tienen
implicita su declaracién de utilidad publica, tratdndose
de una infraestructura béasica para el desarrollo y
extension de la movilidad sostenible en el &mbito del
Territorio Historico.

En particular, varias de las vias ciclistas/bidegorris que
se integran en la Red Objeto del Plan (la “ROP”) se
proyectan sobre el &rea de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, tal y como resulta del Programa de Actuacion
del PTSVCB. Concretamente, uno de los siete grandes
Itinerarios Ciclables es el L5 Urdaibai.

[11. 1-DE es una empresa que desarrolla la actividad de
distribucion de energia eléctrica con una importante
presencia en la Comunidad Autdénoma del Pais Vasco,
donde desarrolla su actividad a través de multiples
activos e instalaciones, entre los cuales se encuentran
las lineas eléctricas que integran su red de distribucion.
La actividad de distribucién de energia eléctrica, parte
de las actividades de suministro de energia eléctrica,
constituye un servicio de interés econémico general, de
conformidad con el articulo 2 de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, del Sector Eléctrico (la «LSE»).
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Hain zuzen ere, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren

eremuan, I-DE da hitzarmen honen |. eranskinean

agertzen diren linea elektrikoen titularra.

SELaren 40. artikuluari jarraikiz, 1-DEk bere sare
elektrikoa eraikitzeko, jarduteko eta mantentzeko
dituen betebeharrak betez, eremu horretako enpresa
banatzailea den aldetik, beharrezkotzat jotzen du
Urdaibaiko Biosferaren Erreserba Naturalaren
inguruko sare elektrikoa indartzea eta
modernizatzea, haren gaitasuna eta fidagarritasuna
hobetzeko, eremu horretako garapen ekonomikoak
beharrezkoak  dituen  energia  elektrikoaren
hornidura-beharrei erantzun nahian, eta, aldi berean,
bertako instalazioei aplikatu beharreko ingurumen-
baldintzak betez.

V. Bizkaiko Bizikleta-bideen Lurralde Plan
Sektorialaren 19. artikuluak xedatzen duenarekin
bat etorriz, lurraldeko  bizikleta-bideak/foru-
bidegorriak proiektatzen, eraikitzen eta zerbitzuan
jartzen direnean, ahalik eta gutxien eragin nahi da
ingurunean, bereziki babestutako guneetan, hala
nola Urdaibaiko itsasadarraren ingurunean, eta
horretarako, Bizkaiko Bizikleta-bideen Lurralde Plan
Sektorialak neurri bereziak ezartzen ditu (ikus II.
eranskina).

Horri gagozkiola, BFAk izapidetzen eta onartzen
dituen lurraldeko bizikleta-bideen/foru-bidegorrien
trazadura- eta eraikuntza-proiektuen  gaineko
ingurumen-inpaktuaren ebaluazioak kontuan hartzen
du bide horiek ingurunean eragina duten zerbitzu
publikoko beste elementu batzuekin batera daudela,
hala nola energia elektrikoa banatzeko lineekin, eta
instalazio horiek onura publikoko elementutzat
jotzen dira Sektore Elektrikoari buruzko Legearen
54.1 artikuluak eta abenduaren leko 1955/2000
Errege Dekretuaren 140. artikuluak xedatzen
dutenaren harian (1955/2000 Errege Dekretua,
energia elektrikoaren instalazioak garraiatzeko,
banatzeko, merkaturatzeko eta hornitzeko jarduerak
eta baimentzeko prozedurak arautzen dituena,
«1955/2000 ED»).

V. Inguruabar horretan, Urdaibaiko Biosferaren
Erreserba Naturaletik barrena igarotzen diren
lurraldeko bizikleta-bideen/foru-bidegorrien
inguruko etorkizuneko eraikuntza-jarduketei begira,
Alderdiek balizko sinergiak identifikatu dituzte
bizikleta-bideen/bidegorrien eraikuntza aldi berean
proiektatzeari, egungo linea elektrikoak lurperatzeari
eta I-DEren titulartasuneko linea berriak trazatzeari
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Concretamente, en el drea de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai, I-DE es titular de las lineas eléctricas que
se concretan en el Anexo | del presente Convenio.

I-DE, en cumplimiento de sus obligaciones de
construccién, operacion y mantenimiento de su red
eléctrica conforme al articulo 40 de la LSE, como
empresa distribuidora de la zona, considera necesario
reforzar y modernizar la red eléctrica del entorno de Ia
Reserva Natural de la Biosfera de Urdaibai para
mejorar su capacidad y su fiabilidad, dando respuesta a
las necesidades de suministro de energia eléctrica que
el propio desarrollo econdmico de la zona demanda al
tiempo  que  cumple  con los requisitos
medioambientales que sean de aplicacion a sus
instalaciones.

IV. Conforme a lo previsto en el articulo 19 del
PTSVCB, en la proyeccion, construccion y puesta en
servicio de las vias ciclistas/bidegorris forales se
pretende la minimizacion de su posible afeccion al
entorno, especialmente en aquellos espacios
protegidos, como es el caso del entorno de la ria de
Urdaibai, para el que el PTSVCB establece medidas
especiales (vid. Anexo II).

A este respecto, la evaluacion de impacto ambiental ala
que se someten los proyectos de trazado vy
construccioén de las vias ciclistas/bidegorris forales que
tramita y aprueba la DFB tiene en cuenta su
coexistencia con otros elementos de servicio publico
que afectan al entorno, como puede ser el caso de las
lineas de distribucién de energia eléctrica, que son
instalaciones declaradas de utilidad publica conforme a
lo previsto en el articulo 54.1 de la LSE y el articulo 140
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte,
distribucion, comercializacion, suministro %
procedimientos de autorizacion de instalaciones de
energia eléctrica (el “RD 1955/2000”).

V. En este contexto, de cara a las futuras actuaciones
constructivas relativas a las vias ciclistas/bidegorris
forales que transcurren por la Reserva Natural de la
Biosfera de Urdaibai, las Partes han identificado
potenciales sinergias en cuanto a la proyeccion
simultanea de la construccion de  vias
ciclistas/bidegorris y el soterramiento de las lineas
eléctricas actuales y trazado de nuevas lineas
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dagokienez.

VI. Bizikleta-bidea/bidegorria eraikitzeko proiektua
eta lanak eta linea elektrikoak Ilurperatzeko
proiektua, hurrenez hurren, BFAk eta I-DEk bereizita
kontratatuko badituzte ere, modu koordinatuan
gauzatuz gero inpaktu txikiagoa izango du
ingurumenean, eta  gainera,  eraginkortasun
ekonomiko eta operatiboak ekarriko ditu, bai obrei
dagokienez, bai azpiegiturak mantentzeko
etorkizuneko lanei dagokienez. Era berean, banaketa
elektrikoko sareko instalazioez denaz bezainbatean,
lagunduko du sistema osorako ahalik eta kostu
txikienaren irizpidea betetzen, bat etorriz Sektore
elektrikoari buruzko Legean (1.1. eta
58. artikuluetan) nahiz 1955/2000 Errege
Dekretuan (161.2.b artikuluan) ezarritakoarekin.

Azaldutako guztiagatik, bi Alderdiek lankidetza-
hitzarmen hau («hitzarmena») sinatzea erabaki dute,
honako klausula hauen arabera:

KLAUSULAK
1-HITZARMENAREN IZAERA ETAXEDEA

1. Hitzarmen honek izaera administratiboa du, eta
administrazio publiko baten eta Zuzenbide pribatuko
subjektu baten artean sinatzen da, Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren
leko 40/2015 Legearen («<SPAJL») 47.2 c) artikuluak
xedatzen duenaren arabera.

2. Hitzarmen honen xedea da Alderdien arteko
lankidetza-esparrua ezartzea, BFAk Urdaibaiko
Biosferaren Erreserba Naturalean planifikatu dituen
bizikleta-bideak edo foru-bidegorriak eraikitzea eta
lehendik dauden linea elektrikoak lurperatzea eta
etorkizuneko lineak eraikitzea era koordinatuan egin
daitezen sinergiak identifikatzeko xedez.

2- HITZARMENA ETA HORREN EGIKARITZEA
ARAUTZEN DUTEN PRINTZIPIOAK

diren
egikaritzeak

Honako hitzarmen honek, bertan ageri
konpromisoek eta hitzarmenaren
ondoko printzipioei men egingo diete:

i. Lankidetza  publiko-pribatua  eta interes
publikoaren bermea, ondoko  alderdiei
dagokienez: (i) bide-segurtasuna; (i)

ingurumenaren babesa, Urdaibaiko Biosferaren
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titularidad de I-DE.

VI. Aunque la contratacién del proyecto vy las obras de
construccion de la via ciclista/bidegorri y el de
soterramiento de lineas eléctricas se realizara de forma
separada, respectivamente, por la DFB vy por I-DE, su
ejecucion coordinada contribuye a una menor afeccion
medioambiental y comporta eficiencias econdmicas y
operativas tanto en lo que respecta a las propias obras
como en los futuros trabajos de mantenimiento de las
infraestructuras, contribuyendo igualmente, en lo que
respecta a las instalaciones de red de distribucion
eléctrica, al cumplimiento del criterio de minimo coste
posible para el conjunto del sistema, de acuerdo con los
articulos 1.1 y 58 de la LSE y 161 2b) del RD
1955/2000.

Por todo lo anteriormente expuesto, ambas Partes

acuerdan suscribir el presente convenio de
colaboracion (el “Convenio”) con arreglo a las
siguientes

CLAUSULAS

1-NATURALEZAY OBJETO DEL CONVENIO

1. El presente Convenio tiene naturaleza
administrativa y se firma entre una Administracién
Publica y un sujeto de Derecho privado conforme al
art. 47.2 c¢) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Juridico del Sector Publico (la “LRJSP”).

2. El objeto del presente Convenio es establecer un
marco de colaboracién entre las Partes para identificar
sinergias en la construccion y/o soterramiento de lineas
eléctricas existentes y futuras de forma coordinada con
la construccion de vias ciclistas/bidegorris forales
planificadas por la DFB en la Reserva Natural de la
Biosfera de Urdaibai.

2- PRINCIPIOS QUE RIGEN ESTE CONVENIO Y SU
EJECUCION

El presente Convenio, los compromisos que contiene y
su ejecucion se rigen por los siguientes principios:

Colaboracién  publico-privada vy garantia del
interés publico en cuanto a (i) la seguridad vial; (ii)
la proteccién del medio ambiente en relacién con
las actuaciones a ejecutar en la Reserva Natural
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Erreserba Naturalean gauzatu beharreko
jarduketei gagozkienez, Urdaibaiko Biosferaren
Erreserba Babestu eta Antolatzeari buruzko
uztailaren 6ko 5/1989 Legeak xedatzen
duenaren arabera zedarritua eta hitzarmen
honen V. azalpenezko atalean deskribatutako
motibazioaren arabera, eta (i) sistema
elektrikoaren segurtasun, kalitate, efizientzia,
objektibotasun, gardentasun eta gutxieneko
kostuaren printzipioekin bat etorriz.

Lurraldeko bizikleta-bideek bidegorriek/foru-
bidegorriek eratzen duten jabari publikoa eta
horien  babes-eremuak  aintzatestea  eta
bermatzea. Bide horietan, I-DEk proiektatu eta
gauzatzen dituen lurpeko linea elektrikoak
barruratu beharko dira, sektore elektrikoaren
arauzko eskakizunak eta bizikleta-
bideak/bidegorriak  arautzen dituen foru-
araudiak ezarritakoa aintzat harturik.

BFAren eskumen publikoak aitortzea eta
bermatzea, Iurraldeko bizikleta-bideen/foru-
bidegorrien  eta  horien  babes-eremuen
plangintzaren, finantzaketaren, proiekzioaren,
eraikuntzaren, kontserbazioaren,
hobekuntzaren, ustiapenaren eta sustapenaren
arloan.

Hizpide darabilgun eremuko enpresa
banatzailea den aldetik, I-DEren betebeharrak
eta eskubideak aitortzea eta bermatzea, energia
elektrikoaren banaketa-sarea osatzen duten eta
hitzarmen honen xede diren instalazioen
plangintzari, eraikuntzari, eragiketei eta
mantentze-lanei dagokienez.

BFAk sustatutako bizikleta-bideak/bidegorriak
eraikitzeko proiektua eta I-DEren
titulartasuneko linea elektrikoak lurperatzeko
lanak  koordinatu ahal izateko irtenbide
teknikoak erabakitzeko adostasuna.

Proiektu bereiz bakoitzari doazkion lanen
lizitazioaren ondorioetarako, bizikleta-
bidea/bidegorria eraikitzeko proiektua BFAri
lotzen zaio, eta linea elektrikoak lurperatzeko
proiektua [|-DEri, proiektu independenteak
direnez gero.

Finantza-iraunkortasuna eta alderdi
bakoitzaren erantzukizuna bere titulartasuneko
azpiegiturak eraikitzeko eta kontserbatzeko
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de la Biosfera de Urdaibai delimitada conforme a
lo previsto en la Ley 5/1989, de 6 de julio, de
Proteccion y Ordenacién de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai, conforme a la motivacion
descrita en el expositivo IV de este Convenio v (iii)
alineacion con los principios de seguridad,
calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y
minimo coste del sistema eléctrico.

Reconocimiento y garantia del dominio publico
conformado por las vias ciclistas/bidegorris
forales y de sus zonas de proteccién, en las que
deberdn integrarse las lineas eléctricas
soterradas que I-DE proyecte y ejecute conforme
a las exigencias reglamentarias del sector
eléctricoy a las establecidas en la normativa foral
reguladora de las vias ciclistas/bidegorris.

Reconocimiento y garantia de las competencias
publicas de la DFB en cuanto a la planificacién,
financiacion, proyeccion, construccion,
conservacion, mejora, explotacion y promociéon de
la infraestructura de vias ciclista/bidegorris
forales y sus zonas de proteccion.

Reconocimiento y garantia de las obligaciones vy
derechos de I-DE, como empresa distribuidora de
la zona, en cuanto a la planificacion, construccion,
operacion y mantenimiento de las instalaciones
objeto de este Convenio que integren su red de
distribucion de energia eléctrica.

Consenso en la adopcion de soluciones técnicas
que permitan coordinar el proyecto de
construccion  de  vias  ciclistas/bidegorris
promovido por la DFB con el soterramiento de
lineas eléctricas de titularidad de I-DE.

A efectos de la licitacion de las obras
correspondientes a cada proyecto diferenciado, el
proyecto de  construccion de la  via
ciclista/bidegorri correspondera a la DFB y el de
soterramiento de lineas eléctricas a I-DE, siendo
proyectos independientes.

Sostenibilidad financiera y responsabilidad de
cada Parte respecto de la financiacion de los
costes relativos a la construccion y conservacion
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kostuen finantzaketari dagokionez.

3- BIZIKLETA BIDEAK/FORU BIDEGORRIAK
ERAIKITZEKO ETA AIREKO LINEA ELEKTRIKOAK

LURPERATZEKO PROIEKTUAK
KOORDINATZEKO PROZEDURA

Alderdiek adostu dute Urdaibaiko Biosfera
Erreserbaren  eremuaren  barruko  bizikleta-

bideak/foru-bidegorriak eraikitzeko eta aireko linea
elektrikoak lurperatzeko lanak modu koordinatuan
egin daitezen, prozedura honen arabera:

3.1- BIZIKLETA BIDEAREN/BIDEGORRIAREN
PROIEKTUAREN PLANGINTZA ETA KOMUNIKAZIOA

BFAK |-DEri jakinaraziko dio, Hitzarmenaren
Jarraipen Batzordean, eta proiektua jendaurrean
jarriaurretik, lurraldeko bizikleta-bide/foru-bidegorri
berrien trazadura eta/edo eraikuntza-proiektuen
edukia, bai eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbatik
barrena igarotzen direnen egokitzapena,
zabalkuntza, birjarpena eta kontserbazioa ere
(aurrerantzean,  «Bizikleta-bidearen/bidegorriaren
proiektua»).

3.2- PROIEKTU KOORDINATUAK PROPOSATZEA ETA
ONARTZEA

[-DEk bizikleta-bidearen/bidegorriaren proiektua
aztertuko du, eta eremu horretan bere
titulartasuneko linea elektrikorik badago edo

beharrezkotzat jotzen badu halakorik egotea, linea
lurperatzeari buruzko proposamen tekniko bat
egingo du eta BFAri helaraziko dio (betiere linea hori,
sarean inbertitzeari aplikatu beharreko irizpide
tekniko eta erregelamenduzkoen arabera, proiektuan
jasotako  bizikleta-bidea/bidegorria  aprobetxatuz
lurperatuz gero trazadura aldatu, eraiki edo
hobetzeko modukoa bada). Proposamen horretan,
ingurumenari kalte gutxien eragiteko baldintza
teknikoak eta neurriak jasoko dira, bai eta
proiektuaren egikaritze materialaren
aurrekontuaren zenbatespena ere (aurrerantzean,
«Lurperatze-proiektua»).

BFAk egindako proiektuak berekin badakar lehendik
dauden linea elektrikoen edo beste instalazio
elektriko batzuen trazadura aldatzea, kostu orokorra
minimizatzen saiatzearren, i-DEren Lurperatze-
proiektuak, ahal den guztietan, barne hartuko du bai
BFAren proiektuak ukitutako lineak lurperatzea, bai
i-DEk lurperatzeko proposatzen duen eremuko
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de las infraestructuras de su titularidad.

3- PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACION DE
LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIAS
CICLISTAS/BIDEGORRIS Y DEL SOTERRAMIENTO
DE VIAS ELECTRICAS AEREAS

Las Partes acuerdan que la proyeccion, contratacion y
ejecucion de la construccion de vias ciclistas/bidegorris
foralesy el soterramiento de lineas eléctricas aéreas en
el &mbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se
realice de manera coordinada, conforme al siguiente
procedimiento:

3.1- PLANIFICACION Y COMUNICACION DEL PROYECTO DE
VIA CICLISTA/BIDEGORRI

La DFB comunicard a I-DE, en el seno de la Comision
de Seguimiento del Convenio, y con anterioridad al
sometimiento del proyecto a informacion publica, el
contenido de los proyectos de trazado y/o construccion
de nuevas vias ciclistas/bidegorris forales, asf como el
acondicionamiento, ensanche, reposicion Y%
conservacion de las existentes que discurran por la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai (en adelante, el
“Proyecto de via ciclista/bidegorri”).

3.2- PROPUESTA Y APROBACION DE
COORDINADOS

PROYECTOS

I-DE examinaré el Proyecto de via ciclista/bidegorri y,
en caso de que en el entorno exista o considerara
necesario que existiera alguna linea eléctrica de su
titularidad, que de acuerdo con los criterios técnicos y
reglamentarios de aplicacion a la inversion en red
pueda ser susceptible de una modificacion,
construccién o mejora de trazado con soterramiento
aprovechando la via ciclista/bidegorri proyectado,
elaborard y trasladara a la DFB una propuesta técnica
para su soterramiento, incluyendo las condiciones
técnicas y medidas orientadas a minimizar la afeccion
ambiental v operativa, asi como una estimacion de su
presupuesto de ejecucién material (en adelante, el
“Proyecto de soterramiento”).

En el caso de que el proyecto elaborado por la DFB
requiriese modificar el trazado de lineas eléctricas u
otras instalaciones electricas preexistentes, con el fin
de tratar de minimizar el coste global el Proyecto de
soterramiento de i-DE integrara, siempre que sea
posible, tanto el soterramiento de la parte de las lineas
existentes afectadas por el proyecto de la DFB, como el
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lineak Ilurperatzea, bai eta ukitutako gainerako
instalazio elektrikoen aldaketak egitea ere.

Lurperatze-proiektuan jasoko dira ere i-DEk BFAri
proposatuko dizkion kostuak, bat etorriz SELaren
59.2. artikuluan eta 1955/2000 Errege Dekretuaren
154.3. artikuluan ezarritakoarekin.

BFAk i-DEren proposamen tekniko-ekonomikoa
aztertuko du eta jakinaraziko ditu bizikleta-
bidearen/bidegorriaren proiektuarekin
koordinatzeko baldintza orokorrak eta bereziak,
kontuan hartuta lurpeko linea elektrikoek jabari
publikoko eremua edo bizikleta-bidea/bidegorria
babesteko beste eremu bat hartuko duten, sektore
elektrikoaren arauzko eskakizunak eta bizikleta-
bideak/bidegorriak arautzen dituen foru-araudian
ezarritakoak betez.

i-DEk hamabost egutegi-eguneko epean adierazi
beharko du adierazitako baldintzekin ados ote
dagoen; kasu horretan, Lurperatze-proiektua
bizikleta-bidearen/bidegorriaren proiektuari
gehituko zaio eranskin gisa, «Proiektu koordinatua»

osatzeko. Lurperatze-proiektuaren oinarrizko
aurrekontua Proiektu koordinatutik bereizitako
partida ekonomiko batean jaso beharko da,

kontratatzeko, eta alderdi bakoitzak bereiziko du
partida hori.

I-DE ados ez badago, Hitzarmenaren Jarraipen
Batzordea bildu egingo da, eta ados jarrita ebatziko
ditu desadostasunak, egutegiko beste 15 eguneko
epean, aurreko epea amaitzen denetik zenbatzen
hasita.

Jarraipen Batzordean akordiorik lortu ezin bada,
BFAk  bizikleta-bidearen/bidegorriaren  proiektua
bereiz izapidetzen eta gauzatzen jarraituko du.

3.3- PROIEKTU
ADMINISTRATIBOA

KOORDINATUEN IZAPIDETZE

3.3.1 Onura publikoko deklarazioa nahitaezko
desjabetzearen ondorioetarako
Proiektu koordinatuaren onarpenak ekarriko du
obren onura publikoaren deklarazioa, nahitaezko
desjabetzearen ondorioetarako.
BFAk bere gain hartuko ditu oso-osorik bizikleta-

bidearen/bidegorriaren jabari publikoko eremuari
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soterramiento de las lineas del entorno que i-DE
proponga soterrar, asi como las modificaciones del
resto de instalaciones eléctricas afectadas.

Dicho Proyecto de soterramiento incluird también la
propuesta de repercusion de costes que i-DE
propondra a la DFB, aplicando lo indicado en los
articulos 59.2 delaLSE y el 154.3 del RD 1955/2000.

La DFB analizara la propuesta técnico-econémica de |-
DE vy comunicard las condiciones generales v
particulares para su coordinacion con el Proyecto de la
via ciclista/bidegorri, teniendo en cuenta si las lineas
eléctricas soterradas ocuparan el area de dominio
publico u otra zona de proteccion de la via
ciclista/bidegorri, atendiendo a las exigencias
reglamentarias del sector eléctrico y a la establecidas
en la normativa foral reguladora de las vias
ciclistas/bidegorris.

I-DE expresard su conformidad a las condiciones
sefaladas en el plazo de 15 dias naturales, en cuyo caso
se producird la inclusion del Proyecto de
Soterramiento  en el Proyecto de la via
ciclista/bidegorri como Anexo, formando un “Proyecto
Coordinado”. El presupuesto base del Proyecto de
Soterramiento debera distinguirse en una partida
econémica diferenciada del Proyecto Coordinado a
efectos de su contratacion, que seré separada por cada
una de las Partes.

De no existir conformidad por parte de I-DE, la
Comision de Seguimiento del Convenio se reunird y
resolverd de mutuo acuerdo las diferencias en el plazo
de otros 15 dias naturales contados a la finalizacién del
plazo anterior.

De no ser posible el acuerdo en el seno de la Comision
de Seguimiento, la DFB continuara con la tramitacion y
ejecucién del Proyecto de la via ciclista/bidegorri de
forma separada.

3.3- TRAMITACION ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS
COORDINADOS

3.3.1 Declaraciéon de utilidad publica a efectos de
expropiacién forzosa

La aprobacion del Proyecto Coordinado conllevara la
declaracién de utilidad publica de las obras a efectos de
expropiacion forzosa.

La DFB asumira en su integridad los expedientes
expropiatorios correspondientes a la zona de dominio
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dagozkion  desjabetze-espedienteak.  Aurrekoa
ezertan eragotzi gabe, I-DEk arduratu beharko du
desjabetze-espedienteei loturiko kostu ekonomikoez,
jabari  publikotik  kanpo lurperatutako linea
elektrikoak hartzen duen lurzoruari dagokionez.

Aurreko idatz-zatian esandakoaren ondorioetarako,
honako hauek aplikatuko dira: SEL eta otsailaren
15eko 223/2008 Errege Dekretua, goi-tentsioko
linea elektrikoen baldintza teknikoei eta segurtasun-
bermeei buruzko erregelamendua eta ITC-LAT
jarraibide tekniko osagarriak, letik 9ra, onartzen
dituena («223/2008 ED»), eta 1/2025 Foru Araua,
martxoaren 1%koa, Bizkaiko Foru Bizikleta Bideei
buruzkoa.

3.3.2- Ingurumen-ebaluazioa

BFAk bere gain hartuko du Proiektu Koordinatuaren
ingurumen-ebaluazioa izapidetzea; |-DEk, berriz,
laguntza emango du lurperatze-proiektuaren
ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren inguruan.

3.3.3- Linea elektrikoa dela eta eska daitezkeen beste
baimen batzuk

Lurperatze-proiektua gauzatzeak bizikleta-
bideen/bidegorrien jabari publikoari edo babes-
eremuei eragingo balie, BFAk berak onartu beharko
luke  Proiektu Koordinatua, legez ezarritako
baldintzetan eta, bereziki, proiektuan bertan
ezarritako baldintzetan.

BFAren lankidetza ezertan eragotzi barik, |-DE
arduratuko da ingurumenaren edo sektorearen
arloan eskatu behar den beste edozein lizentzia edo
baimen eskatzeaz, bere jabetzako linea elektrikoak
baimentzeaz  eta martxan  jartzeaz  denaz
bezainbatean.

3.4- LANEN KONTRATAZIOA ETAEGIKARITZEA

Alderdi bakoitzak bere gain hartuko du bere
titulartasuneko  azpiegiturei  buruzko  obren
kontratazioa eta egikaritzearen finantzaketa,
Proiektu koordinatuan jasotako koordinazio-neurriak
betez. Hala, BFAk bizikleta-bidearen/bidegorriaren
proiektuari dagozkion eraikuntza-lanak lizitatu,
kontratatu eta gauzatuko ditu; [-DEk, aldiz,
lurperatze-proiektuari dagozkion eraikuntza-lanak
kontratatu  eta  egikarituko  ditu,  Proiektu
koordinatuan ezarritako baldintzak aintzat hartuta.
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publico de la via ciclista/bidegorri. Sin perjuicio de lo
anterior, I-DE deberd asumir los costes econdmicos
que se deriven de los expedientes expropiatorios en lo
que respecta al suelo que vaya a ocupar la linea
eléctrica soterrada fuera del dominio publico.

A los efectos del parrafo anterior sera de aplicacion la
LSE y el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas
de alta tensidon y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (el “RD 223/2008"),
asf como la Norma Foral 1/2025, de 19 de marzo, de
vias ciclistas forales de Bizkaia.

3.3.2- Evaluacion ambiental

La DFB asumird la tramitacion de la evaluacion
ambiental del Proyecto Coordinado, prestando I-DE su
colaboracion en lo que respecta a la evaluacion de
impacto ambiental del Proyecto de soterramiento.

3.3.3- Otros permisos o autorizaciones exigibles a la
linea eléctrica

Sila ejecucion del Proyecto de Soterramiento implicase
una afeccion al dominio publico o las zonas de
proteccion de las wvias ciclistas/bidegorris, la
aprobacién del Proyecto Coordinado implicard su
autorizacion por parte de la DFB en los términos
previstos legalmente vy, especificamente, en el propio
Proyecto.

Sin perjuicio de la colaboracion prestada por la DFB, I-
DE se responsabilizard de recabar cualquier otro
permiso o autorizacién exigible desde la perspectiva
ambiental o sectorial en relacion con el autorizacion y
puesta en marcha de las lineas eléctricas de su
titularidad.

3.4- CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS

Cada Parte asumira la contratacién y financiacion de la
ejecucion de las obras relativas a las infraestructuras
de su titularidad teniendo en cuenta las medidas de
coordinacion articuladas en el Proyecto Coordinado.
La DFB licitara, contratard y ejecutard las obras de
construccién correspondientes al Proyecto de la via
ciclista/bidegorri, mientras que |-DE contratard vy
ejecutard las obras de construccion correspondientes
al Proyecto de Soterramiento; teniendo en cuenta las
condiciones previstas en el Proyecto coordinado.
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Kontratazio publikoa arautzen duen araudia behar
bezala aplikatu ostean, obra zibileko lanen
koordinazioa errazteko, i-DE saiatuko da lan horiek
egiten dituen enpresa bakarra izan dadin bi
proiektuetan.

Hitzarmenaren Jarraipen Batzordea aldizka bilduko
da Proiektu koordinatuaren aurrerapena
gainbegiratzeko eta lanak egin bitartean sortzen den
edozein gorabehera konpontzeko.

3.5- AZPIEGITUREN GAINEKO ERANTZUKIZUNA ETA
MANTENTZE-LANAK

Proiektu Koordinatua gauzatu eta gero, alderdi
bakoitzak  bere  titulartasuneko  azpiegitura
gainbegiratzeko eta mantentzeko lanak hartuko ditu
bere gain.

4.-BFAren BETEBEHARRAK

BFAk, hitzarmen hau betez, honako konpromiso
hauek hartzen ditu:

(i) Urdaibaiko Biosfera  Erreserbaren  barrutik
igarotzen diren bizikleta-bide/bidegorri berriak
trazatu edo eraikitzeko proiektuak egitea, edo
lehendik daudenak egokitu, zabaldu, birjarri eta
kontserbatzea.

(i) Hitzarmenaren Jarraipen Batzordean, |-DEri
jakinaraztea planaren xede den sarean egiten den
eta L5 Urdaibai bideari eragiten dion edozein
aldaketa.

(iii

=

Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren esparruan,
bizikleta-bide/foru-bidegorri bat  eraikitzeko
proiektu baten eragin-eremuan [-DEren
titulartasuneko aireko linea elektrikoren bat
badago, Hitzarmenaren Jarraipen Batzordean |-
DEri  proiektuaren edukiaren berri ematea,
jendaurreko informazio-aldia hasi aurretik.

(iv) I-DEk aireko linea elektrikoa/k lurperatzeko egiten
duen proposamen teknikoa aztertzea eta I-DEri
baldintza orokor eta berezien berri ematea,
lurraldeko  bizikleta-bidearen/foru-bidegorriaren
proiektuan eranskin gisa txertatzeko.
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Tras la debida aplicacion de la normativa reguladora de
la contratacion publica, con el fin de facilitar la
coordinacion de los trabajos de obra civil, i-DE tratara
de que la empresa ejecutora de los mismos sea Unica
para ambos proyectos.

La Comisién de Seguimiento del Convenio se reunira
periddicamente para supervisar el progreso del
Proyecto Coordinado y resolver cualquier incidencia
que pudiera surgir durante la ejecucién de las obras.

3.5- RESPONSABILIDAD Y MANTENIMIENTO SOBRE LAS
INFRAESTRUCTURAS

Tras la ejecucién del Proyecto Coordinado, cada Parte
asumira las labores de supervisién y mantenimiento de
lainfraestructura de su titularidad.

4.- OBLIGACIONES DE LA DFB

La DFB, en cumplimiento del presente Convenio, se
compromete a:

(i)

(iii)

Elaborar los proyectos de trazado y/o construccion
de nuevas vias ciclistas/bidegorris forales, o el
acondicionamiento, ensanche, reposicién vy
conservacion de las existentes, que discurren por la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Comunicar a I-DE en el seno de la Comisién de
Seguimiento del Convenio cualquier modificacion
que se introduzca en la ROP que afecte al itinerario
L5 Urdaibai.

En el caso de que en el drea de afeccion de un
proyecto de construccion de una via
ciclista/bidegorri foral en la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai exista una linea eléctrica aérea
titularidad de I-DE, comunicar a I-DE, en el seno de
la Comision de Seguimiento del Convenio, el
contenido del Proyecto; con anterioridad a su
sometimiento a informacion publica.

Analizar la propuesta técnica trasladada por I-DE
para el soterramiento de la/s linea/s eléctrica/s
aéreas y comunicar a [|-DE las condiciones
generales y particulares para su inclusion en el
Proyecto de la via ciclista/bidegorri foral como
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(v) Bizikleta-bidearen/bidegorriaren proiektua dela-
eta i-DEren titulartasunekoak diren eta lehendik
dauden ukitutako linea elektrikoak edo beste
instalazio elektriko batzuk aldatzeagatik dagokion
kostu ekonomikoa hartzea bere gain, Lurperatze-
proiektuan jasotakoarijarraikiz.

(vi) Proiektu  koordinatuari loturiko
ebaluazioa bere gain hartzea.

ingurumen-

(vii) Hala badagokio, Proiektu koordinatuaren onura
publikoko deklarazioa sustatzea eta lurzoruaren
nahitaezko desjabetzea bere gain hartzea, edo,
bestela, Proiektu koordinatua egikaritzeko
beharrezkoak diren zortasunak ezartzea.

(viii)  Lurperatze-proiektua Proiektu koordinatuan

erabakitako moduan egikaritzen dela
gainbegiratzea.

5.-I-DEren BETEBEHARRAK

[-DEkK, hitzarmen hau betez, honako konpromiso
hauek hartzen ditu:

(i) Urdaibaiko  Biosfera  Erreserbatik  barrena
igarotzen diren eta BFAk jakinarazten dituen
bizikleta-bideen/foru-bidegorrien trazadura- edo
eraikuntza-proiektuak aztertzea, eta Lurperatze-
proiektua proposatzea BFAri, non jasoko baitira bai
bizikleta-bidea/bidegorria  dela-eta  ukitutako
lehendik dauden linea elektrikoak edo beste
instalazio elektriko batzuk lurperatzeko edo
aldatzeko lanak, bai eta linea elektriko berriei edo
eremuan dauden eta i-DEk lurperatzeko proposatu
dituen lineei lotutako lanak ere.

—
=

Dagokion Lurperatze-proiektuan jasotzea bai
ordaindu beharreko kostuen proposamena (baldin
eta BFAren proiektuak ukitzen duen i-DEren
titulartasuneko linea elektrikoren bat edo beste
instalazio elektrikoren bat badago), bai xede hauek
lortzeko hartu beharreko neurriak: eraikuntza-
lanak lurraldeko bizikleta-bidearen/foru-
bidegorriaren proiektuarekin koordinatzea,
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Anexo.

(v) Asumir el coste econdmico que le corresponda por
la modificacion de las lineas eléctricas u otras
instalaciones electricas preexistentes  de
titularidad de i-DE que estén afectadas por el
Proyecto de la via ciclista/bidegorri, segin se
indigue en el correspondiente Proyecto de
soterramiento,

(vi) Asumir la evaluacion ambiental correspondiente

del Proyecto coordinado.

(vii) En su caso, promover la declaraciéon de utilidad
publica del Proyecto coordinado y asumir la
expropiacion forzosa del suelo o la imposicién de
las servidumbres necesarias para la ejecucion del
Proyecto coordinado.

(viii) Supervisar que el Proyecto de soterramiento se
ejecuta en los términos acordados en el Proyecto
coordinado.

5- OBLIGACIONES DE I-DE

I-DE, en cumplimiento del presente Convenio, se
compromete a:

(i) Examinar los proyectos de trazado y/o construccion
de las vias ciclistas/bidegorris forales que discurren
por la Reserva de la Biosfera de Urdaibai que sean
comunicados por la DFB y proponer a la DFB un
Proyecto de soterramiento que incluya el
soterramiento de las lineas eléctricas existentes y/o
la modificacion de otras instalaciones eléctricas que
se vean afectadas por la via ciclista/bidegorri, asi
como de otras lineas eléctricas nuevas o que se
ubiguen en el entorno y que i-DE proponga
soterrar.

(ii) Incluir en el correspondiente Proyecto de
soterramiento, la propuesta de repercusion de
costes (en los casos en los que exista alguna linea
eléctrica u otra instalacion electrica de titularidad
de i-DE afectada por el Proyecto de la DFB) asi
como las medidas orientadas a coordinar los
trabajos de construccién con los del Proyecto de via
ciclista/bidegorri, minimizar la afeccion de posibles
averias eléctricas y a no condicionar los trabajos de
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matxura elektrikoen eragina minimizatzea eta
bidegorriaren etorkizuneko mantentze-lanak ez
baldintzatzea.

(iii) Lurperatze-proiektua eraikuntzaren eta teknikaren
ikuspegia aintzat hartuta egikaritzea, bizikleta-
bidea/bidegorria eraikitzeko lanekin koordinatuta,
Proiektu koordinatuan BFArekin batera adostutako
moduan.  Proiektu  koordinatua egikaritzean
desadostasunak edo kontraesanak sortzen badira,
lehentasuna emango zaie bizikleta-
bidearen/bidegorriaren proiektuaren obra-
zuzendaritzak hartzen dituen erabakiei

(iv) Lurperatze-proiektuan jasotakoari jarraikiz, bere
gain hartzea Lurperatze-proiektuari dagozkion
kontratazioaren eta egikaritzearen kostuak, aintzat
hartuta kanpoan baina bizikleta-
bidearen/bidegorriaren jabari publikoaren barruan
lurperatuko diren linea elektrikoek hartu behar
duten lurzorua nahitaez desjabetzeko
prozeduraren ziozko kostuak. Ordainketa horren
truke, sare elektrikoko instalazioak ezarri, legeztatu
eta martxan jartzeko aplikatzen diren eskubide
guztiak eskuratuko ditu, Sektore Elektrikoaren
Legearen eta 223/2008 Errege
arabera.

Dekretuaren

(v) BFAri ingurumen-ebaluazioaren izapidean sortzen
den edozein gorabeheratan laguntzea, bereziki
Lurperatze-proiektuaren inpaktuari dagokionez.

(vi) Zerbitzu  orokorren linearen eta bizikleta-
bidearen/bidegorriaren artean dauden linea
elektrikoen trazadura ahalik eta arretarik

handienaz taxutzea edo aldatzea, baldin eta BFAk
zerbitzuaren beharrengatik eskatzen badio, betiere
arlo horretan aplikatu beharreko
baldintzak betez.

legeriaren

6.- ALDERDIEN ERANTZUKIZUNA

Alderdi bakoitzak ez du beste alderdiarekiko inolako
erantzukizunik  izango  Proiektu  Koordinatua
gauzatzeak eragindako kalte edo galerengatik, ez eta
bere titulartasuneko  azpiegiturak  konpondu,
kontserbatu edo ustiatzeagatik ere, proiektua erabat
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mantenimiento a futuro de la via ciclista/bidegorri
foral.

(iii) Ejecutar el Proyecto de soterramiento desde el
punto de vista constructivo y técnico procurando la
coordinacién con los trabajos de construccion de la
via ciclista/bidegorri en los términos acordados con
la DFB en el Proyecto coordinado. De producirse
discrepancias o contradicciones durante Ia
ejecucion del Proyecto coordinado primaran las
decisiones adoptadas por la direccion de obra del
Proyecto de la via ciclista/bidegorri.

(iv) Asumir el coste econdémico de la contrataciéon vy
gjecucion de las obras Proyecto de soterramiento
que le corresponda, seguin se indique en el propio
Proyecto de soterramiento, , incluidos los costes
derivados de procedimientos de expropiacion
forzosa del suelo preciso para la ocupacion por las
lineas eléctricas soterradas fuera, en todo caso del
dominio publico de la via ciclista/bidegorri,
obteniendo con dicho pago todos los derechos que
aplican para la ocupacion, legalizacion y puesta en
marcha de las instalaciones de red eléctrica segin
la LSE yel RD 223/2008.

(v) Asistir a la DFB en cualquier incidencia que surja
en el tramite de evaluacion ambiental en lo que se
refiera especificamente al impacto del Proyecto de
soterramiento.

Levantar o modificar el trazado de las lineas
eléctricas ubicadas entre la linea de servicios
generales y la via ciclista/bidegorri con la mayor
diligencia posible, siempre que sea requerida por la
DFB por necesidades del servicio y en las
condiciones que la legislacion aplicable en la
materia determine.

6- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cada Parte quedard exenta de toda responsabilidad
respecto de la otra por los dafos o perjuicios derivados
de la ejecucion del Proyecto Coordinado, asi como de la
reparacion, conservacion o explotacion de las
infraestructuras de su titularidad una vez finalizada su
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gauzatuta dagoenetik aurrera.
7-HITZARMENAREN JARRAIPEN BATZORDEA

1. Jarraipen Batzordea eratuko da, Hitzarmen hau
dela bide hartutako betebeharrak betetzen direla
zaintzeko, hitzarmenaren edukia betearaz dadin
bultzatzeko eta haren testua interpretatzeari
buruzko zalantzak edo zalantza teknikoak argitzeko,
bai eta foru-bideak eraikitzeko eta linea elektrikoak
lurperatzeko proiektuak ezarri edo kudeatzeari
buruzko zalantzak argitzeko ere. BFAk izendatutako
bi ordezkarik eta i-DEk izendatutako bi ordezkarik
osatuko dute batzordea.

BFAko ordezkariak Bide Sarea Kudeatzeko
zuzendariordea eta Eskaria Kudeatzeko Ataleko
buruaizango dira.

i-DEko ordezkariak Bizkaia Ekialdeko sektoreko
arduraduna eta BUTeko buruaizango dira.

2. Azalpen zehatzegia emateko asmorik gabe,
Jarraipen Batzordeak honako eginkizun hauek izango
ditu:

(i) Urdaibaiko Biosferaren Erreserba Naturalaren
esparruan, lurraldeko  bizikleta-bideak/foru-
bidegorriak eraikitzeko eta linea elektrikoak
lurperatzeko proiektu integratuak garatzeko eta
kudeatzeko informazioa komunikatzeko eta
trukatzeko foroa izatea.

(i) Hala badagokio, I-DEk lurperatze-proiektuaren
proposamena eta BFAk ezarritako baldintza
orokorrak eta bereziak eztabaidatzea.

(i) Bizikleta-bidearen/foru-bidegorriaren
proiektuan eranskin gisa txertatu beharreko

lurperatze-proiektuaren baldintzak aztertzea.

(iv) Proiektu Koordinatuko obrak gauzatu bitartean,
lurperatze-proiektuan sortzen diren aldaketak
aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.

(v) Oro har, hitzarmen honi doazkion betebeharrak
betetzen direla zaintzea.
eta betetzean

(vi) Hitzarmena interpretatzean
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ejecucion.
7- COMISION DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO

1. A efectos de velar por el cumplimiento de las
obligaciones asumidas en el presente Convenio e
impulsar la ejecucion de su contenido y resolver las
dudas, bien de interpretacion de su texto o bien de
naturaleza técnica en cuanto a la implementacion o
gestion de los proyectos de construccion de vias
forales y soterramiento de lineas eléctricas, se
constituird una Comision de Seguimiento integrada por
dos representantes designados por la DFB y dos
representantes designados por I-DE.

Los representantes de la DFB seran el subdirector de
Gestion de la Red Viariay el jefe de Seccion de Gestién
de la Demanda.

Los representantes de i-DE seran el responsable del
Sector Bizkaia Este y el jefe de la UTD Gernika
Durango.

2. La Comisién de Seguimiento tendrd, sin animo
exhaustivo, las siguientes funciones:

(i) Ser un foro de comunicaciéon y de intercambio de
informacion para la implementacion y gestion de los
proyectos integrados de construccion de vias
ciclistas/bidegorris forales y soterramientos de
lineas eléctricas en la Reserva Natural de la
Biosfera de Urdaibai.

(ii) Discutir, en su caso, la propuesta de proyecto de
soterramiento por parte de I-DE, asi como las
condiciones generales y particulares impuestas por
la DFB.

(i) Examinar los términos del Proyecto de

soterramiento a incluir como Anexo en el

correspondiente Proyecto de la via

ciclista/bidegorri foral.

(iv) Analizar vy aprobar, en su caso, las posibles
modificaciones del Proyecto de soterramiento
durante la ejecucion de las obras del Proyecto
coordinado.

(v) Velar, en general, por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente Convenio.
(vi) Resolver las

dudas que se generen en la
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sortzen diren zalantzak argitzea.

(vii)Alderdiek  hitzarmen honetan beren gain
hartutako jarduketa espezifikoen bilakaera egokia
gainbegiratzea.

(viii) Hitzarmen honen baldintzak aldatzeko
eskatzea.
(ix) Proiektu Koordinatua gauzatzeari buruzko

erabakiak hartzearekin lotu daitekeen beste

edozein eginkizun.

3. Jarraipen Batzordea hitzarmen hau sinatzen
denetik hilabeteko epera eratuko da aurrenekoz.
Lehenengo saio horretan, BFAko ordezkariek
Urdaibaiko Biosferaren Erreserba Naturalaren
barruan aurreikusitako foru-bidegorriak eraikitzeko
(edo egokitzeko nahiz birjartzeko) proiektuen berri
emango diete i-DEko ordezkariei.

4. Oro har, urtero bilduko da, eta, bereziki, i-DEren
titulartasuneko linea elektrikoei eragin diezaieketen
Urdaibaiko Biosferako Erreserba  Naturalaren
esparruan bizikleta-bideak/foru-bidegorriak trazatu
edo eraikitzeko proiektuak prestatzeko edo onesteko
izapideak hasten direnean. Batzar horiek baliagarriak
izango dira  BFAren informazio-betebeharra
betetzeko eta i-DEk aurkeztu behar duen
Lurperatze-proiektuaren proposamena entregatzeko
epeari eta edukiei buruzko oinarriak ezartzeko.

8- HITZARMENA ALDATZEA

Hitzarmen honen aldaketa Jarraipen Batzordeko
kideen ahobatezkotasunez eskatu ahalko da. Egiten
den aldaketa oro eranskin moduan gehituko zaio
hitzarmen honi.

9- ERAGINKORTASUNA, PUBLIZITATEA ETA
INDARRALDIA

1. Hitzarmen honek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta hurrengo hamar egunetan izango du
indarra.

2. Hitzarmena indarrean egongo da argitaratzen
denetik, lehen adierazitako baldintzetan, eta

azkentzen den arte.

3. Gehienez ere, lau urteko iraupena izango du.
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interpretacion y cumplimiento del mismo.

(vii) Supervisar la buena marcha de las actuaciones
especificas asumidas por las Partes en el presente
Convenio.

(viii) Instar la modificacion de los términos del

presente Convenio.

(ix) Cualesquiera otras que puedan vincularse a la toma
de decisiones en relacion con la ejecucion del
Proyecto coordinado.

3. La Comision de Seguimiento se constituira por
primera vez en el plazo de un mes desde la firma de
este  Convenio. En esta primera sesion, los
representantes de la DFB informaran a los de [-DE de
los proyectos de construccion (o acondicionamiento,
reposicion) de vias ciclistas/bidegorris forales previstos
en la Reserva Natural de la Biosfera de Urdaibai..

4. Se reunird ordinariamente con caracter anual v,
particularmente, con ocasién del inicio de los
correspondientes tramites para la elaboraciéon vy
aprobacién de los proyectos de trazado /o
construccion de vias ciclistas/bidegorris forales en la
Reserva Natural de la Biosfera de Urdaibai que puedan
afectar a las lineas eléctricas de titularidad de I-DE.
Estas reuniones servirdn para cumplir la obligacion de
informacion de la DFB vy para sentar las bases en
cuanto a plazo de entrega y contenidos de la propuesta
del Proyecto de soterramiento que debe presentar I-
DE.

8- MODIFICACION

La modificacién del presente Convenio podré instarse
por acuerdo unanime de los miembros de la Comision
de Seguimiento. La modificacion que se efectle se
incorporara este Convenio mediante Adenda.

9-EFICACIA, PUBLICIDAD Y VIGENCIA
1. El presente Convenio resultard eficaz tras su

publicaciéon en el «Boletin Oficial de Bizkaia», dentro
de los diez dias siguientes a su formalizacion.

2. El Convenio tendré vigencia desde su publicacion en
los términos dispuestos anteriormente y hasta su

extincion.

3. Se fija un plazo maximo de duracién de cuatro anos.
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4. Alderdiek, edozein unetan, arestian esandako
epeak amaitu baino lehen, aho batez erabaki
dezakete hitzarmena urtebetez luzatzea, gehienez
ere, lau urtez, edo azkentzea.

10- HITZARMENA AZKENTZEA

Hitzarmen hau bere xedea osatzen duten jarduerak
betetzeagatik edo azkentzeko kausaren bat
gertatzeagatik azkenduko da, SPAJLaren 51.
artikuluak dicenarijarraituz.

Hauexek dira azkentzeko arrazoiak:

(a). Hitzarmenaren indarraldia amaitzea, hura

luzatzea edo horren luzapena erabakiez dela.

(b). Sinatzaileek aho batez azken dadila erabakitzea.

(c). Sinatzaileetako batek bere gain hartutako
betebeharrak eta konpromisoak ez betetzea.

Kasu horretan,  Alderdietako  edozeinek
errekerimendua egin ahalko dio betetzen ez duen
alderdiari, urratutzat jotzen diren betebeharrak
edo konpromisoak epe jakin batean bete ditzan.

Era berean, errekerimendu hori Jarraipen
Batzordeari jakinaraziko zaio, eta batzorde hori
hilabeteko epean bildu beharko da, hitzarmena
betetzen ez duen alderdiak hitzarmenaren
betebeharrak betetzeko duen moduari buruzko
akordio bat hartzeko edo hitzarmena azkentzea

bidezkoa  den  erabakitzeko, ez-betetzea
justifikatzen  duen arrazoi  objektibo  bat
dagoelako.

. Hitzarmenaren deuseztasuna deklaratzen duen
erabakijudiziala ematea.

. BFAren borondatez, desadostasun bat baino
gehiago sortzen bada |-DEk  proiektuak
koordinatzeko baldintzak baztertzen dituelako.

. Hitzarmenean bertan edo beste lege batzuetan
araututa dadoen aurrekoez bestelako edozein
arrazoi gertatzea.

Hitzarmena epea bete aurretik azkenduko balitz eta

aribideko jarduketarik balego, jarduketa horiei ekitea
eta amaitzea erabaki ahal izango da, Alderdiek
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4. En cualquier momento, las Partes, antes de la

finalizacion de los anteriores plazos, pueden acordar
unanimemente su prérroga por un ano, hasta cuatro
anos adicionales, o su extincion.

10- EXTINCION

El presente Convenio se extingue por el cumplimiento
de las actuaciones que constituyen su objeto o por
incurrir en causa de resolucion, tal y como estipula el
art. 51 dela LRJSP.

Son causas de resolucion:
(a). Eltranscurso del plazo de vigencia del Convenio sin
haberse acordado la prérroga del mismo o la

finalizacion de esta.

(b). El acuerdo unanime de los firmantes.

c

. El'incumplimiento de las obligaciones y compromisos
asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las Partes podra
notificar a la parte incumplidora un requerimiento
para que cumpla en un determinado plazo con las
obligaciones o compromisos que se consideran
incumplidos.

Este requerimiento serd comunicado a su vez a la
Comision de Seguimiento, que deberd reunirse en
el plazo de un mes a fin de adoptar un acuerdo en
relacion con la posibilidad de cumplir con las
obligaciones del Convenio por la Parte
incumplidora o bien sobre la procedencia de su
resolucion en atencién a la concurrencia de una
causa objetiva que justifique el incumplimiento.

(d) Por decision judicial declaratoria de la nulidad del

Convenio.

(e) Por voluntad de la DFB si se produce mas de un

desacuerdo por causa del rechazo por I-DE de las
condiciones de coordinacion de proyectos.

(f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores

prevista en el Convenio o en otras leyes.

En caso de resolucion anticipada del Convenio, si
existieran actuaciones en curso de ejecucion se podra
acordar la continuacion vy finalizacién de éstas en un
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finkatzen duten epe luzaezinean. Epe hori igarota,
hitzarmena likidatu egin beharko da, SPAJLaren 52.
artikuluak dioenarekin bat etorriz.

Kontratua azkenduz gero, SPAJLaren 52. artikuluak
dioenari men egin beharko zaio.

11- HITZARMENAREN HIZPAKETAK EZ
BETETZEA
Hitzarmena Alderdien betebeharrak eta

konpromisoak ez betetzeagatik azkentzen bada,
horrek ez du kalte-ordainik ekarriko; nolanahi ere
den, dagokion likidazioa egin ahalko da, SPAJLaren
52. artikuluaren 2. atalak dioena aintzat harturik.

12- JURISDIKZIOA

Hitzarmen hau interpretatzean eta aplikatzean
sortzen diren gatazkak Jarraipen Batzordean
aztertuko dira estreinakoz.

Batzordearen barruan eta administrazioen arteko
harreman-bide arruntetatik gatazka konpontzen ez
bada, hitzarmenaren administrazio-izaeraren arabera
eskumena duen jurisdikzioa administrazioarekiko
auzien ordenaizango da.

Kasu  horretan, Administrazioarekiko  Auzien
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998
Legearen  44.  artikuluak  xedatzen  duen
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri aurreko
errekerimendu-prozedura erabiltzeko konpromisoa
hartzen dute alderdiek.

Eta ados daudela adierazteko goiburuan aipatzen
diren Alderdien ordezkariek honako agiri hau sinatu
dute
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plazo improrrogable que serd fijado por las partes,
trascurrido el cual el Convenio deberd liquidarse, de
conformidad con el apartado 2 del art. 52 de la LRJSP.

En caso de resolucion, se estard a lo dispuesto en el art.
52 delaLRJSP.

11- INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

La resolucion del Convenio por causa de
incumplimiento de las obligaciones y compromisos de
las Partes no daré lugar a indemnizacién, sin perjuicio
de la liguidacién que corresponda conforme al
apartado 2 del art. 52 de la LRJSP.

12- JURISDICCION

Los conflictos que pudieran derivarse de la
interpretacion y aplicacién del presente Convenio
seran tratados en primer lugar en la Comision de
Seguimiento.

De no resolverse el conflicto en el seno de la Comision
ni - por las wvias ordinarias de relacion
interadministrativa, la jurisdicciéon competente en
razén de la naturaleza administrativa del Convenio serd
el orden contencioso-administrativo.

En tal caso, las Partes se comprometen a utilizar el
procedimiento de requerimiento previo a la
interposicion del recurso contencioso-administrativo
previsto en el articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
administrativa.

En prueba de conformidad, las Partes representadas
por los comparecientes citados en el encabezamiento
suscriben el presente documento.
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ANEXO 1- LINEAS ELECTRICAS DE I-DE EN EL AREA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
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B LTA2002-ST MUNGIA
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3082-L10-MUNGIA-EUBA 2

2002-L11-MUNGIA-EUBA 1

B [ LTIA4540-5T GERNIKA

R QR
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[QLD
QR

]

1
1M&
12@
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4540-L2-GERNIKA-KANALA KOSTACTO-8

4549-L1-GERNIKA-PEDERNALES CTO-1

4540-L4-GERNIKA-GERNIKA INDUSTRIAL CTO-4

4540-| 2-GERNIKA-GERNIKA NORTE CTO-2

4540-L5-GERNIKA-ZUGASTIETACTO-5

4540-| 3-GERNIKA-GERNIKA SUR CTO-3

4540-L6-GERNIKA-ARBACEGI CTO-8

L/T/IA 4548-STR BERMEO

4542-L1-BERMEO-PEDERNALES CTO-1

4543-L3-BERMEO-MATXITXAKO CTO-8

4548-L7-BERMEO-NORTE CTO-7

4543-L3-BERMEO-ALMIKE CTO-3

B @ LTiA 4546-STR BAKIO

4

4546-L2-BAKIO-CENTRO CTC-2

B @ LA 4547-STR MARKOSENE

~

4547-L1-MARKOSENE-FRUNIZ CTO-1

B ™ UTA40Te-STREA

16

4079-L2-EA-NATXITUA CTO-2

B @ LA 4245-STR AULESTI

17

4246-L1-AULESTI-NABARNIZ CTO-1
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