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BIZKAIAN KORRIDORE KOOPERATIBO BAT 
EZARTZEKO BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ETA 
TECNALIA ZENTRO TEKNOLOGIKOAREN ARTEKO 
LANKIDETZA-HITZARMENAREN ALDAKETA 

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL 
DE BIZKAIA Y EL CENTRO TECNOLÓGICO 
TECNALIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN 
CORREDOR COOPERATIVO EN BIZKAIA 

Bilbon, 2023ko                                               (e)(a)n. En Bilbao, a                                                                      de 2023 

 

P A R T E – H A R T Z A I L E A K 

 

R E U N I D O S 

ALDE BATETIK, IMANOL PRADALES GIL jauna, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegituretarako eta 
Lurralde Garapenerako Saileko foru diputatua, foru 
diputatuen izendapena xedatzen duen Ahaldun 
Nagusiaren uztailaren 1eko 102/2019 Foru 
Dekretuaren bidez egin zen izendapena dela bide. 

DE UNA PARTE, D. IMANOL PRADALES GIL, Diputado 
Foral del Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, 
en virtud de su nombramiento realizado mediante 
Decreto Foral 102/2019, de 1 de julio, del Diputado 
General por el que se dispone el nombramiento de 
diputadas y diputados forales. 

BESTETIK, ALEX BELAUSTEGUI FORONDA jauna 
(NAN: 30629465C) TECNALIA RESEARCH & 
INNOVATION FUNDAZIOAren izenean, 
(aurrerantzean TECNALIA) bere ordezkari eta 
lehendakari gisa. Fundazio honen IFZ G-489757567 
da eta bere egoitza hau da: Gipuzkoako Parke 
Zientifiko eta Teknologikoa, Mikeletegi Pasealekua 2, 
20009 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). 
Ordezkaritza Jaime Fernández Ostolaza jaunaren, 
Bilboko notarioa denaren aurrean xedatutako 
eskritura publikoan ematen da, 2020ko urriaren 8an, 
1.115 protokolo zenbakiarekin. 

DE LA OTRA, D. ALEX BELAUSTEGUI FORONDA, con 
DNI 30629465C, en calidad de Presidente, en nombre 
y representación de  FUNDACIÓN TECNALIA 
RESEARCH & INNOVATION, en adelante TECNALIA, 
con CIF nº G-48975767 y domicilio en Parque 
Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, Mikeletegi 
Pasalekua 2, 20009 Donostia-San Sebastián 
(Gipuzkoa), que actúa en virtud de poder que asegura 
vigente según escritura autorizada por el Notario de 
Bilbao D. Jaime Fernández Ostolaza, con fecha 8 de 
octubre de 2020 y nº 1.115 de su protocolo. 

Parte-hartzaileek LANKIDETZA-HITZARMEN hau 
sinatzeko legezko gaitasuna aitortzen diote elkarri. 

Las partes intervinientes se reconocen capacidad legal 
suficiente para otorgar el presente CONVENIO DE 
COLABORACIÓN, y a tal efecto 

 
AZALTZEN DUTE 

 
E X P O N E N 

I.- 2020ko azaroaren 26an, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako 
Sailaren eta Tecnalia Research & Innovation 
(aurrerantzean, TECNALIA) Fundazioaren arteko 
lankidetza-hitzarmena sinatu zen, bide-korridore 
teknologiko (korridore kooperatibo) bat ezartzeko, 
Bizkaian mugikortasunari aplika dakizkiokeen 
teknologiak ikertu, garatu eta berritzeko. 

I.- Que, con fecha 26 de noviembre de 2020, se 
suscribió el Convenio de Colaboración entre el 
Departamento de Infraestructuras y Desarrollo 
Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia y la 
Fundación Tecnalia Research & Innovation (en 
adelante TECNALIA), en orden a la implantación de 
un corredor viario tecnológico (corredor 
cooperativo), para la investigación, desarrollo e 
innovación de tecnologías aplicables a la movilidad en 
Bizkaia. 

II.- Bederatzigarren klausulan, "Hitzarmena aldatzeko 
araubideari” buruzkoan, zehazten da hitzarmen hau al-
derdi sinatzaileek aho batez hala adostuz gero alda daite-
keela. Horretarako erabakia hartzeko ezarritako izapide 
berberak bete beharko dira. 
 

II.- Que, en la cláusula novena, referente al "Régimen 
de modificación del convenio", se especifica que el 
citado convenio podría modificarse por acuerdo 
unánime de las partes firmantes, debiendo seguirse 
para ello los mismos trámites establecidos para su 
adopción. 
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III.- Ondore horretarako, esku-hartzen duten bi erakun-
deen interesak koordinatze aldera, bakoitzaren eskume-
nen ikuspuntutik eta lankidetza-irizpideei eta eraginkorta-
sun eta ekonomia handienari jarraiki, eta Sektore Publiko-
aren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Lege-
aren 48. artikuluan eta horrekin bat datozen gainerako 
aginduetan eta aplikatu beharreko araudian administrazio 
publikoentzat ezarritako ahalmenak erabiliz, esku-hartzen 
duten alderdiek LANKIDETZA-HITZARMENAREN AL-
DAKETA formalizatzen dute, Sektore Publikoaren Arau-
bide Juridikoaren 40/2015 Legearen 49 g) artikuluan 
ezartzen denarekin bat eta honako klausula hauen ara-
bera: 

III.- A tal efecto, con el fin de coordinar los intereses 
de las dos entidades intervinientes, desde el punto de 
vista de sus respectivas competencias, atendiendo a 
los criterios de cooperación y máxima eficacia y 
economía, y haciendo uso de las facultades que para 
las Administraciones Públicas resultan del artículo 48 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y demás preceptos 
concordantes y normativa aplicable, las partes 
intervinientes proceden a formalizar la 
MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN de acuerdo al artículo 49 g) de la 
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público 
con arreglo a las siguientes: 

KLAUSULAK CLÁUSULAS 

1.- HITZARMENAREN AZALPEN-ZATIAREN ALDA-
KETA 

1.- MODIFICACIÓN DEL EXPOSITIVO DEL 
CONVENIO 

Aldatu egiten da azalpen-zatiaren I. atala, eta azken lerro-
kada bat gehitzen zaio, honela idazten dena: 
 

Se modifica el apartado I del expositivo, al que se le 
añade un último párrafo, redactado en los siguientes 
términos: 

“Jatorrian, Bizkaiko Foru Aldundiak Zientziako, Teknologi-
ako eta Berrikuntzako Euskal Sareari planteatu zion proi-
ektu hau, erakunde laguntzaile interesdunak erakartzeko 
helburuarekin; azkenean TECNALIA izan zen interesik handi-
ena erakutsi zuena”. 
 

“En origen, la Diputación Foral de Bizkaia planteó este 
proyecto a la Red Vasca de Ciencia y Tecnología 
(RVCTI) con el objetivo de captar entidades 
colaboradoras interesadas, siendo finalmente 
TECNALIA quien mostró mayor grado de interés en el 
mismo.” 

  
2.- HITZARMENAREN BIGARREN KLAUSULA ALDA-
TZEA 

2.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA 
DEL CONVENIO 

Aldatu egiten da hitzarmenaren bigarren klausula, "Alder-
dien konpromisoak”, eta honela idatzita geratuko da: 

Se modifica la cláusula segunda del convenio, 
“Compromisos de las Partes”, que quedará redactada 
en los siguientes términos: 

“2.- ALDERDIEN KONPROMISOAK “2.- COMPROMISOS DE LAS PARTES 

2.1 Bizkaiko Foru Aldundia 2.1. Diputación Foral de Bizkaia  

Hitzarmen honetan ezarritako ondorioetarako, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegituretarako eta 
Lurralde Garapenerako Sailak honako betekizun hauek 
ditu: 

A los efectos establecidos en el presente convenio, 
corresponde al Departamento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia: 

1- Froga-eremu gisa erabiliko diren errepide-zatiak eta 
beren elementu funtzionalak hautatzea eta 
proiektuaren esku jartzea.  

1- Elegir y poner a disposición del proyecto los tramos 
de carreteras y sus elementos funcionales que servirán 
de campo de pruebas.  

2- Korridore kooperatiboa diseinatzea TECNALIA 
zentro teknologikoarekin lankidetzan.  

2- Diseñar el corredor cooperativo en colaboración con 
el centro tecnológico TECNALIA.  

3- Kontrol-zentroaren atalean arrisku operatiboa eta 
erantzukizuna bere gain hartzea. Arriskua da aldaketa in-
formatikoak egingo direla martxan dagoen Kontrol-Zen-
tro batean, foru-sareko 1.300 km zaintzen dituena, eta 

3- Asumir el riesgo operativo y la responsabilidad en la 
parte del Centro de Control. El riesgo se concreta en 
que se van a hacer cambios informáticos en un Centro 
de Control que está operativo, que vigila 1.300 km de 
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arazorik gabe funtzionatzen jarraitu behar duena funtzio-
nalitate berriak gehitzeko. aldaketak egiten diren bitar-
tean.  

red foral y que tiene que seguir funcionando sin 
problemas mientras se hagan los cambios para añadir 
nuevas funcionalidades.  

4- Lokal bat ematea, korridore kooperatiboaren datuak 
jarraitu, kontrolatu eta biltzeko showroom bat eta 
bulego bat jartzeko.  

4- Proporcionar un local para la instalación de un 
showroom y una oficina de seguimiento, control y 
repositorio de los datos del corredor cooperativo.  

5- Korridore kooperatiboaren oinarrizko ekipo 
teknologikoak ezartzen parte hartzea, hitzarmen 
honetan hizpatutako kopuruak emanaz. 

5- Participar en la implantación del equipamiento 
tecnológico básico del corredor cooperativo, aportando 
las cantidades estipuladas en el presente convenio. 

6- 1. Atalarekin bat etorriz hautatutako errepide-
zatietan egiaztatu beharreko I+G+b proiektuak 
aztertzea (Jarraipen eta Kontrol Batzordeak onetsi 
beharko ditu zati horiek). 

6- Analizar los proyectos de I+D+i susceptibles de ser 
testados en los tramos de carretera elegidos de acuerdo 
con el apartado 1, los cuales deberán ser aprobados por 
la Comisión de Seguimiento y Control. 

7- I+G+b proiektuak zabaltzea ahalbidetzea, errepideak 
kontserbatu eta ustiatzeko zerbitzuarekin elkarlanean. 

7- Facilitar el despliegue de los proyectos de I+D+i, 
coordinando con el servicio COEX el tramo de carretera 
correspondiente 

2.2. TECNALIA zentro teknologikoa 2.2. Centro Tecnológico TECNALIA  

Zentro teknologikoak honako zeregin hauek ditu: Corresponde al Centro Tecnológico: 

1- Korridore kooperatiboa diseinatzea Bizkaiko Foru 
Aldundiarekin lankidetzan.  

1.- Diseñar el corredor cooperativo en colaboración con 
la Diputación Foral de Bizkaia.  

2- Ekipamendu teknologikoa instalatzeko eta hori man-
tentzeko eta martxan dauden errepideetan berrikuntza-
proiektuak abian jartzeko arrisku operatiboa eta erantzu-
kizuna bere gain hartzea. 

2- Asumir el riesgo operativo y la responsabilidad en la 
instalación del equipamiento tecnológico, en su 
mantenimiento, y en la puesta en marcha de proyectos 
de innovación en carreteras que están en servicio. 

3.- Korridore kooperatiboaren oinarrizko ekipo 
teknologikoak erostea eta horiek ezartzen parte 
hartzea, ezagutzak eta giza baliabideak eskainiz.  

3.- Realizar la adquisición del equipamiento tecnológico 
básico del corredor cooperativo y participar en su 
implantación, aportando para ello sus conocimientos y 
recursos humanos.  

4.- Azpiegitura hirugarrenen aurrean sustatzea, 
nazioartean ere, korridore kooperatiboan ezarri ahal 
diren eta I+G+b proiektuak dituzten enpresak 
erakartzeko. 

4.- Promocionar la infraestructura ante terceros, 
incluso a nivel internacional, para captar y atraer 
empresas con proyectos de I+D+i susceptibles de ser 
implementados en el corredor cooperativo. 

5.- Korridore kooperatiboa eremuan kudeatu eta 
edukiak hornitzea; horretarako beharrezkoak diren giza 
baliabideak eta bitarteko materialak (ibilgailuak, ekipo 
informatikoak, etab.) eskainiko ditu, I+G+b proiektuak 
modu aktiboan atzituko ditu, harremana zainduko du 
bezero diren enpresekin, harremanak koordinatuko 
ditu inplikatutako edo ukitutako hirugarren agenteekin, 
eta atzitutako proiektuen jarraipena egingo du. 

5.- Gestionar en campo y dotar de contenidos al 
corredor cooperativo, aportando los medios humanos y 
materiales necesarios para ello (vehículos, equipos 
informáticos, etc), captando activamente proyectos de 
I+D+i, manteniendo la relación con las empresas 
clientes, coordinando las relaciones con terceros 
agentes implicados o afectados, y haciendo seguimiento 
de los proyectos captados. 

6.- Konparazio-txosten bat egitea, sistema abian jarri 
aurretik proiektu bakoitzean erabilitako azpiegitura-
zatien egoerari buruzkoa eta horien egikaritzearen 
amaierari buruzkoa, proiektua garatu bitartean 
azpiegitura-zati horretan jazotzen diren gorabeherak 
adierazita. 

6.- Elaborar un informe comparativo respecto a la 
situación de los tramos de infraestructura utilizados en 
cada proyecto antes de su puesta en marcha y a la 
finalización de su ejecución, señalando las incidencias 
que sobre ese tramo de infraestructura se produzcan 
durante el desarrollo del proyecto 
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7.- Urtero aurreko urtean egindako jarduketak 
justifikatzea; horretarako, txosten bat aurkeztuko du 
Bizkaiko Foru Aldundian urte bakoitzeko lehenengo 
hiruhilekoan, hitzarmen honen xede diren jarduketa 
guztiak bete direla egiaztatzen duen 
dokumentazioarekin batera, hitzarmen honen 8. 
klausulan ezarritakoari jarraikiz. 

7.- Anualmente, justificar las actuaciones realizadas en 
el año inmediatamente anterior, mediante la 
presentación de un informe ante la Diputación Foral de 
Bizkaia en el primer trimestre de cada año, junto con la 
documentación justificativa del cumplimiento de las 
actuaciones realizadas y que son objeto del presente 
convenio, conforme a lo previsto en la cláusula 8 del 
presente convenio. 

8.- Urtero, korridore kooperatiboaren kudeaketaren 
eta ustiapenaren emaitzen berri ematea, Jarraipen eta 
Kontrol Batzordeari eman beharreko txosten baten 
bidez. 

8.- Anualmente, informar de los resultados de la gestión 
y explotación del corredor cooperativo, mediante la 
entrega de un informe a la Comisión de Seguimiento y 
Control. 

9.- Bizkaiko Foru Aldundiaren erakunde-irudia 
txertatzea hitzarmen honen xedea sustatzeko 
gauzatzen diren jarduketa guztietan. 

9.-Incluir la imagen institucional de la Diputación Foral 
de Bizkaia en todas las actuaciones que se realicen para 
la promoción del objeto del presente convenio. 

10.-TECNALIAk egikaritze-konpromiso gisa hartzen 
ditu proiektuaren honako zeregin hauek, dagokion 
zatian: 

- Akordioa eratzea 

- Marka sortzea 

- Abian jartzeko plana egitea 

- Oinarrizko Bizkaia Connected Corridor 
(aurrerantzean BCC) zerbitzua zabaltzea 

- Handitutako BCC zerbitzua zabaltzea 

- BCC zerbitzu osoa zabaltzea 

- Showroom living laba prestatu eta abian jartzea 

- Egiaztatzeko eta ziurtatzeko zerbitzuak 

- I+G+b proiektuak 

- Merkatua bilatzea eta zabalkundea egitea. 

- Zaintza teknologikoa 

 

10.-Asimismo, Tecnalia asume como compromisos de 
ejecución, las siguientes tareas del proyecto: 

- Constitución del acuerdo 

- Generación de la marca 

- Elaboración del plan de puesta en marcha 

- Despliegue del Bizkaia Connected Corridor (en 
adelante BCC) básico 

- Despliegue del BCC ampliado 

- Despliegue del BCC completo 

- Preparación y puesta en marcha del showroom living 
lab 

- Servicios de testing y certificación 

- Proyectos I+D+i 

- Búsqueda de mercado y difusión 

- Vigilancia tecnológica 

 

Jarduketen epea 

Hiru mugarri zehaztu dira proiektuaren ezarpenean: 
korridore kooperatiboaren oinarrizko zabalkuntza, 
handitutako zabalkuntza, eta zabalkuntza osoa. 

Oinarrizko zabalkuntza 2021-01-31 baino lehen hasi 
beharko da. 

Handitutako zabalkuntza 2022-01-31 baino lehen hasi 
beharko da. 

Zabalkuntza osoa 2023-01-31 baino lehen hasi 
beharko da. 

Jarduketak 2025-06-30a baino lehen amaitu eta 
likidatu beharko dira.” 

Plazos de las actuaciones 

Se han definido tres hitos en la implantación del 
proyecto: un despliegue básico, un despliegue ampliado, 
y un despliegue completo del corredor cooperativo. 

El inicio del despliegue básico se deberá realizar con 
anterioridad al 31/01/2021. 

El inicio del despliegue ampliado se deberá realizar con 
anterioridad al 31/01/2022. 

El inicio del despliegue completo se deberá realizar con 
anterioridad al 31/01/2023. 

Las actuaciones deberán estar finalizadas y liquidadas 
con anterioridad al 30/06/2025.” 
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3.- HITZARMENAREN HIRUGARREN KLAUSULA 
ALDATZEA 

3.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA TERCERA 
DEL CONVENIO 

Aldatu egiten da hitzarmenaren hirugarren klausula, "Al-
derdien ekarpenak" izenekoa, eta honela idatzita geratuko 
da: 

Se modifica la cláusula tercera del convenio, 
“Aportaciones de las Partes”, que quedará redactada 
en los siguientes términos: 

“3.- ALDERDIEN EKARPENAK. “3.- APORTACIONES DE LAS PARTES.  

Hitzarmen honetan jasotako jarduketak 3.683.215,00 
eurokoak dira guztira. Hitzarmen honen 1. eranskinean 
taula bat dago, zeinetan proiektu osoan egin beharreko 
jarduerak eta urteko kuotak banakatu baitira. 

Las actuaciones a las que se refiere este Convenio 
ascienden a un importe total de 3.683.215,00 €. En el 
Anexo 1 del presente convenio se recoge una tabla con 
el desglose de actividades y anualidades del proyecto en 
su globalidad. 

Hitzarmen honetan aipatzen diren jarduketek ez dute 
diru-sarrerarik sortzen alderdientzat. 
 

Las actuaciones a las que se refiere este Convenio no 
genera ingresos para ninguna de las partes. 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

Bizkaiko Foru Aldundiak, aldaketa honen datan, honako 
urteroko hauek aurkeztu ditu: 

2020: 1.000.000,00 

2021:     719.890,00  

2022:     800.000,00 

2020. eta 2021. urtekoei dagozkien zenbatekoak Tecna-
liak jasanarazitako % 21eko BEZ  jasota duten fakturak 
aurkeztu ondoren ordaindu dira. BEZik gabeko eragiketa 
baten aurrean gaudenez, Tecnaliak 2020ko eta 2021eko 
ekitaldietan jaulkitako fakturak zuzenduko ditu, eta soilik 
itzuliko dio Bizkaiko Foru Aldundiari jasanarazitako BEZa-
ren zenbatekoa. 
 
Beraz, Bizkaiko Foru Aldundiak hitzarmenari egingo diz-
kion gehieneko ekarpen gaindiezinak honela geratuko 
dira: 

2020:   826.446,28 

2021:   594.950,41 

2022:   800.000,00 

La Diputación Foral de Bizkaia, a fecha de la presente 
modificación, ha aportado las siguientes anualidades: 

2020: 1.000.000,00 

2021:     719.890,00  

2022:     800.000,00 

Las cantidades correspondientes a las anualidades 
2020 y 2021 se han abonado previa presentación por 
parte de Tecnalia de sendas facturas con un 21% de IVA 
repercutido. Dado que nos encontramos ante una 
operación no sujeta a IVA, Tecnalia va a proceder a 
rectificar las facturas emitidas en los ejercicios 2020 y 
2021 y a devolver exclusivamente el importe del IVA 
repercutido a la Diputación Foral de Bizkaia.  

Por tanto, las aportaciones máximas e irrebasables de la 
Diputación Foral de Bizkaia al convenio quedarán de la 
siguiente manera:  

2020:   826.446,28 

2021:   594.950,41 

2022:   800.000,00 

2023:   518.325,00 2023:   518.325,00 

2024:   298.493,00 2024:   298.493,00 

Bizkaiko Foru Aldundiak aurrekontuko kreditu egokiak 
eta nahikoak onetsi ditu, eta 2020. eta 2021.  
ekitaldietarako aurrekontu-kontsignazioa dago 
hurrengo aurrekontu-partidaren kargura: 

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado los créditos 
presupuestarios adecuados y suficientes, existiendo 
consignación presupuestaria en los ejercicios 2020 y 
2021 con cargo a la siguiente partida presupuestaria: 

Ekonomikoa: 62106 Económico: 62106 

Programa: 453115 Programa: 453115 

Zentro kudeatzailea: 1003 Centro Gestor: 1003 
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Proiektua: 2019/0120 Proyecto: 2019/0120 

 

Bizkaiko Foru Aldundiak aurrekontuko kreditu egokiak 
eta nahikoak onetsi ditu, eta 2022., 2023. eta 2024 
ekitaldietarako aurrekontu-kontsignazioa dago 
hurrengo aurrekontu-partidaren kargura: 

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado los créditos 
presupuestarios adecuados y suficientes, existiendo 
consignación presupuestaria en los ejercicios 2022, 
2023 y 2024 con cargo a la siguiente partida 
presupuestaria: 

Ekonomikoa: 45100 Económico: 45100 

Programa: 453115 Programa: 453115 

Zentro kudeatzailea: 1003 Centro Gestor: 1003 

Proiektua: 2019/0120 Proyecto: 2019/0120 

Bizkaiko Foru Aldundiak egikaritzearen aurreko 
urtearen azken hiruhilekoan ezarritako zenbatekoak 
ordainduko dizkio TECNALIAri. Hori guztia, 
hitzarmenean egotzitako jarduketen memoriarekin eta 
gastuen nahiz diru-sarreren aurrekontuarekin bat 
etorriz (hitzarmen honi gehitu zaizkio 1. eranskin gisa). 

La Diputación Foral de Bizkaia pagará a TECNALIA las 
cantidades establecidas en el último trimestre del año 
anterior a la ejecución. Todo ello conforme a la memoria 
de actuaciones y al presupuesto de gastos e ingresos 
que se imputan al convenio, y que se adjuntan al 
presente convenio como Anexo 1. 

Bizkaiko Foru Aldundiak ordaindutako urteko 
zenbatekoak gastuen partida hauek finantzatzeko 
erabiliko dira:  

Las cantidades anuales aportadas por la Diputación 
Foral de Bizkaia estarán destinadas a financiar las 
siguientes partidas de gastos:  

- Oinarrizko ekipamendu teknologikoa erostea; ekipa-
mendu hori TECNALIAk erosiko du. Bide-sarean instala-
tuta egoteagatik oso zaila da ekipamendu hori desmunta-
tzea, zerbitzua emateari utziko lioketelako. Hori dela eta, 
akordio hau amaitzean bi alderdiek adostu dute ekipa-
mendu horrek foru-titulartasuna izango duela. 

- La compra de equipamiento tecnológico básico, el cual 
será adquirido por TECNALIA. Se trata de un 
equipamiento cuyo desmontaje es sumamente 
complicado una vez que están instalados en la red 
viaria y dejarían de dar servicio, por lo que ambas 
partes acuerdan que pase a titularidad foral al finalizar 
este acuerdo. 

- Zerbitzu teknologikoak azpikontratatzea. - La subcontratación de servicios tecnológicos. 

- TECNALIAren giza baliabideak, zuzeneko eskulana 
soilik, hitzarmen honen xede den proiektua gauzatu 
eta egikaritzeko baliatzea. 

- La dedicación de los recursos humanos de TECNALIA, 
solo mano de obra directa, en la realización y ejecución 
del proyecto objeto del presente Convenio. 

- Zeharkako gastu gisa, gehienez ere, behar bezala justifi-
katutako zuzeneko gastuen % 25 onartuko da, azpikontra-
tazioak alde batera utzita. 

- En concepto de gastos indirectos se admitirán como 
máximo un 25% de los gastos directos correctamente 
justificados excluidas las subcontrataciones. 

Hitzarmena gauzatzeko gastu egozgarritzat eta, beraz, 
Bizkaiko Foru Aldundiak egindako diruzko ekarpen 
bidez finantzatzeko modutzat jotzen diren gastutzat 
joko dira hauek: hitzarmen honen zortzigarren 
klausularekin bat etorriz, behar bezala justifikatuta 
daudenak, hitzarmenaren likidazio-datan ordainduta 
daudenak, beharrezkoak direnak eta inolako zalantzarik 
gabe lagundutako jardueraren izaerarekin eta 
hitzarmenaren xedearen garapen arruntarekin bat 
datozenak. 

Se considerarán gastos imputables derivados de la 
ejecución del convenio, susceptibles de ser financiados 
por las referidas aportaciones financieras de la 
Diputación Foral de Bizkaia aquellos que, siendo 
correctamente justificados de conformidad con la 
cláusula octava del presente Convenio, estén pagados a 
la fecha de liquidación del convenio, sean necesarios y 
respondan de manera indubitada a la naturaleza y al 
normal desarrollo del objeto del convenio.  

TECNALIA TECNALIA 

Tecnaliak 645.000,00 euroko kostua duten baliabide ma-
terialak eta giza baliabideak jartzeko konpromisoa har-
tzen du. 

Tecnalia se compromete a aportar recursos materiales y 
humanos cuyo coste asciende a 645.000,00 euros.” 
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4.- HITZARMENAREN LAUGARREN KLAUSULA 
ALDATZEA 

4.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA CUARTA 
DEL CONVENIO 

Aldatu egiten da hitzarmenaren laugarren klausula, “Ko-
rridorearen kudeaketa eta ustiapena” izenekoa, eta honela 
idatzita geratuko da: 

Se modifica la cláusula cuarta del convenio, “Gestión y 
Explotación del corredor”, que quedará redactada en 
los siguientes términos: 

“4. KOGESTIOA ETA KORRIDOREAREN ERABILERA “4. COGESTIÓN Y UTILIZACIÓN DEL CORREDOR 

Aldeek adostu dute korridore kooperatiboaren kudeake-
taren kogestioa, lankidetzazkoa, egongo dela, eta korri-
dore kooperatiboarekin lotuta hartu beharreko erabaki 
guztiak Bizkaiko Foru Aldundiak eta TECNALIAk adostuta 
hartuko direla. Halaber, jarduketa bakoitzak bi alderdien 
adostasuna izan beharko du. 

Las partes acuerdan que existirá una co-gestión del 
corredor cooperativo y que todas las decisiones que 
deban tomarse relacionadas con el corredor 
cooperativo se tomarán de común acuerdo entre la 
Diputación Foral de Bizkaia y TECNALIA. Asimismo, 
cada actuación deberá contar con la conformidad de 
ambas partes. 

Alderdiek adostu dute korridore kooperatiboaren 
eremuan kudeaketa TECNALIAk egingo duela, 
hitzarmen honek indarrean jarraitzen duen bitartean.   

Las Partes acuerdan que la gestión en campo del 
corredor cooperativo será realizada por TECNALIA 
durante la vigencia del presente convenio.   

 
TECNALIA korridore kooperatiboa eremuan 
kudeatzen, erabiltzen eta edukiak hornitzen hasiko da, 
erabiltzeko moduan dagoen unetik eta hitzarmen hau 
indarrean dagoen bitartean. 

TECNALIA comenzará a gestionar en campo y a dotar 
de contenidos al corredor cooperativo desde el 
momento en que se encuentre en disposición de ser 
utilizado y en tanto en cuanto esté en vigor el presente 
Acuerdo.  

Edukien horniduratzat ulertzen da korridore 
kooperatiboa TECNALIAren esku jartzea, 
mugikortasunari eta bide-azpiegiturei aplika 
dakizkiekeen teknologien ikerketa-, garapen- eta 
berrikuntza-proiektuak egin ditzan, bai eta korridorea 
hirugarrenen aurrean sustatzeko lanak egin ditzan; 
azken horiek proiektuetan lagundu ahal izango dute.” 

Por dotación de contenidos se entiende la puesta a 
disposición del corredor cooperativo a TECNALIA para 
la realización de proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación en tecnologías aplicables a la movilidad y a 
las infraestructuras viarias; así como las labores de 
promoción del corredor ante terceros, pudiendo estos 
últimos colaborar en los proyectos.” 

  

5.- HITZARMENAREN SEIGARREN KLAUSULA 
ALDATZEA 

5.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA DEL 
CONVENIO 

Hitzarmenaren seigarren klausularen 2. puntua aldatzen 
da, “Jarraipen eta Kontrol Batzordea”, eta honela geratzen 
da idatzita: 

Se modifica el punto 2 de la cláusula sexta del 
convenio, “Comisión de Seguimiento y Control”, que 
quedará redactada en los siguientes términos: 

“2.- Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako 
Sailaren lau ordezkariak honako hauek izango dira: 

“2.- Los cuatro representantes del Departamento de 
Infraestructuras y Desarrollo Territorial serán: 

- Berrikuntzarako eta Bideen Kudeaketarako zuzendaria, 
berak eskuordetzen duen pertsonak ordezkatu ahal 
izango duena. 

- Director/a de Innovación y Gestión Viaria quien 
podrá ser sustituido por la persona en quien delegue. 

- Bideen Berrikuntzarako Zerbitzuko burua; 
Teknologiarako eta Bideen Berrikuntzarako Ataleko 
buruak ordeztu ahalko duena. 

- Jefe/a de Servicio de Innovación Viaria quien 
podrá ser sustituido por el/la Jefe/a de Sección de 
Tecnología e Innovación Viaria. 
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- Kontserbaziorako Zerbitzuko burua; 
Gainegituren Ataleko buruak ordeztu ahalko duena. 

- Jefe/a de Servicio de Conservación quien podrá 
ser sustituido por el/la Jefe/a de Sección de 
Superestructura. 

- Interbiak Bizkaia S.A.M.P.eko zuzendari 
kudeatzailea; Interbiak-eko teknikari batek ordeztu 
ahalko duena. 

- Director/a gerente de Interbiak Bizkaia S.A.M.P. 
quien podrá ser sustituido por técnico/a de Interbiak. 

Honako hauek izango dira TECNALIAKO ordezkariak: 

- Virginia Aseguinolaza andrea, Lab_services Unitate Ope-
ratiboko zuzendaria. Izaskun Martínez andreak ordeztu 
ahal izango du, Construction Lab_serviceseko Negozio Ar-
loko zuzendariak. 
 
- Abel Capelastegui jauna, Construction Lab_services Ne-
gozio Arloko Plataformaren arduraduna. Olga Alonso an-
dreak ordeztu ahal izango du, Construction Lab_services 
Negozio Arloko teknikari seniorrak. 
 
 
- Marta Castro andrea, Lab Services Negozio Digitalaren 
Arloko zuzendaria. Peru Bidaguren jaunak ordeztu ahal 
izango du,  Digital Lab Services Negozio Arloko teknikari 
seniorrak. 
 
- Mikel Sanchez jauna, Mugikortasuneko Negozio Arloko 
zuzendaria. Luis Viso jaunak ordeztu ahal izango du, Mugi-
kortasuneko Negozio Arloko ikertzaileak, ordezkatu ahal 
izango du. 

Los cuatro representantes de TECNALIA serán: 

-Virginia Aseguinolaza, Directora de la Unidad 
Operativa de Lab_services, quien podrá ser sustituido 
por Izaskun Martínez, la Directora de Área de Negocio 
de Construction Lab_services 

-Abel Capelastegui, Responsable de la Plataforma del 
Área de Negocio Construction Lab_services, quien 
podrá ser sustituido por Olga Alonso, Técnico Senior del 
Área de Negocio Construction Lab_services. 

-Marta Castro, Directora del Área de Negocio Digital 
Lab Services, quien podrá ser sustituido por Peru 
Bidaguren, técnico senior del Área de Negocio de 
Digital Lab Services. 

-Mikel Sanchez, Director del Área de Negocio de 
Movilidad, quien podrá ser sustituido por Luis Viso, 
investigador del Área de Negocio de Movilidad. 

  

Hitzarmenaren seigarren klausularen 3. puntua aldatzen 
da, “Jarraipen eta Kontrol Batzordea”, eta honela idatzita 
geratuko da: 

Se modifica el punto 3 de la cláusula sexta del 
convenio, “Comisión de Seguimiento y Control”, que 
quedará redactada en los siguientes términos: 

“3.- Batzordearen eginkizunak honako hauek izango 
dira: 

“3.- Las funciones de la comisión serán las siguientes: 

- Hitzarmen honen interpretazioak eta 
betetzeak planteatu ditzakeen alderdi guztiak ebaztea. 

- Resolver cuantas cuestiones pueda plantear la 
interpretación y el cumplimiento del presente 
Convenio. 

- Bertan aurreikusitako jarduketak ondo 
betetzen direla egiaztatzeko jarraipena egitea, eta elkar 
informatzeko eta norberaren konpromisoak betetzeko 
modu eta irizpideak zehaztea. 

- Llevar a cabo el seguimiento de la normal 
ejecución de las actuaciones previstas en el mismo, 
determinando los criterios y modos para posibilitar la 
mutua información y adecuado cumplimiento de los 
compromisos respectivos. 

- Urtero, hitzarmen honen zortzigarren 
klausulan aipatzen den justifikazio-dokumentazioaren 
edukia gainbegiratzea eta berrestea, eta, hala 
badagokio, beharrezkotzat jotzen dituen dokumentazio 
osagarria edo argibideak eskatzea. 

- Anualmente, supervisar y ratificar el contenido 
de la documentación justificativa a que se hace 
referencia en la cláusula octava del presente convenio y, 
en su caso, solicitar la documentación complementaria o 
las aclaraciones que considere necesarias. 

- Urteko justifikazio partzialak egiaztatzeko akta  eta jus-
tifikazioaren eta azken likidazioaren  aktak egitea. 

- Elaborar un acta de comprobación de las 
justificaciones parciales anuales, así como de la 
justificación y liquidación final. 
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- TECNALIAk Bizkaiko korridore 
kooperatiborako proposatzen dituen proiektuak 
aztertzea eta onartzea, Aldundiak ezartzen dituen 
berariazko baldintza gehigarriak betez; zeinak, 
hitzarmen honen 3. eranskin gisa jasotzen diren 
proiektu orokorrekin batera, horiek garatu bitartean 
bete beharrekoak baitira. Onarpen hori aho batez 
erabakiko da. Bestela, proiektua azkendu egingo da. 

- Analizar y aprobar los proyectos que proponga 
TECNALIA para el corredor cooperativo de Bizkaia, 
cumpliendo las condiciones adicionales específicas que 
establezca la Diputación, y que junto a las generales 
recogidas como anexo 3 a este convenio, deban 
cumplirse durante su desarrollo. Esta aprobación se 
decidirá por unanimidad. En caso contrario el proyecto 
decaerá. 

- Bizkaiko Foru Aldundiak eskura jarritako 
eskubide-tarteen barruan, ordu-tarteak eta kilometro-
tarteak zehaztea; bai eta garapen-, esperimentazio- edo 
prototipo-estrategiak dauden taldeak, instalazioak, 
komunikazioak, garraio-sistema adimendunak, 
materialak eta abar probatzeko eta testatzeko 
beharrezkoak diren gainerako inguruabarrak ere. 

- Determinar, dentro los tramos de carretera 
puestos a disposición por la Diputación Foral de Bizkaia, 
las franjas horarias y tramos kilométricos, así como 
demás circunstancias que sean necesarias para probar y 
testar los equipos, instalaciones, comunicaciones, 
sistemas inteligentes de transporte, materiales, etc. en 
fase de desarrollo, experimentación o prototipo. 

- Hitzarmen honen suntsiarazpena kudeatzea, 
12. klausulan azaldutakoaren arabera.” 

- Gestionar la resolución del presente Convenio, 
según se explica en la cláusula 12.” 

  
6.- HITZARMENAREN ZAZPIGARREN KLAUSULA 
ALDATZEA 

6.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA 
DEL CONVENIO 

Aldatu egiten da hitzarmenaren zazpigarren klausula, “Al-
derdien erantzukizuna”, eta honela idatzita geratuko da: 

Se modifica la cláusula séptima del convenio, 
“Responsabilidad de las Partes”, que quedará 
redactada en los siguientes términos: 

“7.- ALDERDIEN ERANTZUKIZUNA “7.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

TECNALIA izango da erantzule zuzenean egotz 
dakizkiokeen arrazoiengatik beste alderdiari 
eragindako zuzeneko kalteengatik, lortu gabeko 
irabazia eta zeharkako kalteak berariaz baztertuta, hala 
nola, adibide gisa eta mugarik ezarri gabe, diru-sarreren 
edo etekinen galera, ospearen ondoriozko kaltea, 
kontratuen edo antzekoen galera eta abar.  

TECNALIA responderá de los daños directos 
efectivamente causados a la otra parte que se hayan 
producido por causas le resulten directamente 
imputables, con expresa exclusión del lucro cesante y los 
daños indirectos, tales como, a título enunciativo y no 
limitativo, la pérdida de ingresos o beneficios, el daño 
reputacional, la pérdida de contratos o similares, etc.  

TECNALIAren erantzukizun esklusiboa izango da 
korridorea kudeatzearen ondorioz hirugarrenei sor 
dakizkiekeen kalte eta/edo galera oro, salbu eta 
funtzionamendu txarra edo akatsa zuzenean Bizkaiko 
Foru Aldundiari egotz dakiokeenean. 

Será responsabilidad exclusiva de TECNALIA cualquier 
consecuencia derivada de los daños y/o perjuicios que 
se pudieran ocasionar a terceros con motivo de la 
gestión en campo del corredor, salvo que el mal 
funcionamiento o fallo sea directamente imputable a la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

Alderdietako bat ere ez da erantzule izango klausularen 
bat —osoa edo partziala— betetzen atzeratzeagatik edo 
ez betetzeagatik, baldin eta atzerapen edo ez-betetze 
hori ezinbesteko inguruabarren ondorio bada.” 

Ninguna de las Partes será responsable por ningún 
retraso en el cumplimiento o por el incumplimiento de 
alguna de las cláusulas, total o parcial, si dicho retraso o 
incumplimiento es debido a circunstancias de fuerza 
mayor.” 

  
7.- HITZARMENAREN ZORTZIGARREN KLAUSULA 
ALDATZEA 

7.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA OCTAVA 
DEL CONVENIO 

Aldatu egiten da hitzarmenaren zortzigarren klausula, 
“Justifikazioa”, eta honela idatzita geratuko da: 
 

Se modifica la cláusula octava del convenio, 
“Justificación”, que quedará redactada en los 
siguientes términos: 
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“8. JUSTIFIKAZIOA “8. JUSTIFICACIÓN 

TECNALIAk proiektuaren osotasuna, 3.683.215,00 €,  
justifikatu beharko du; zenbateko eta urtekoak 1. eranski-
nean daude jasota. 

TECNALIA deberá justificar la globalidad del proyecto, 
3.683.215,00 €, cuyos importes y anualidades se 
recogen en el Anexo 1.  

Horretarako, 2022, 2023 eta 2024ko lehen 
hiruhilekoan, TECNALIAk justifikazio partziala egingo 
du eta aurreko urtean egin ziren eta hitzarmen honen 
xede diren jarduerak bete direla egiaztatzen duten 
agiriak aurkeztuko dizkio Jarraipen Batzordeari. 
Justifikazio partzialek ez dute itzultzerik ekarriko. 

A tal efecto, en el primer trimestre de 2022, 2023 y 
2024, TECNALIA realizará una justificación parcial y 
presentará ante la Comisión de Seguimiento la 
documentación justificativa del cumplimiento de las 
actuaciones realizadas en el año inmediatamente 
anterior y que son objeto del presente convenio. Las 
justificaciones parciales no darán lugar a reintegro. 

2025eko lehen hiruhilekoan, TECNALIAk proiektuaren 
amaierako justifikazio-dokumentazioa aurkeztuko dio 
Jarraipen Batzordeari. Une horretan, proiektuaren 
osotasunaren likidazioa egingo da. 3.683.215,00 
euroko guztizko zenbatekoa justifikatzera iristen ez 
bada, aldea kalkulatuko da, eta TECNALIAk diferentzia 
horren % 82a itzuli beharko dio BFAri. Ehuneko hori bat 
dator BFAk proiektuari egindako ekarpenarekin. 

En el primer trimestre de 2025 TECNALIA presentará 
ante la Comisión de Seguimiento la documentación 
justificativa final del proyecto, momento en el que se 
realizará la liquidación de la globalidad del proyecto. Si 
no se alcanza a justificar el importe total de 
3.683.215,00 €, se calculará la diferencia, y TECNALIA 
deberá reintegrar a DFB el 82% de dicha diferencia, 
porcentaje que se corresponde con la aportación de 
DFB al proyecto. 

Batzorde horren aurrean egin beharreko jarduketak 
justifikatzeko eta kontrolatzeko modua honako hau 
izango da: 

a) Ekarpen finantzariorik gabeko konpromisoak. 

Gauzatutako jarduketen memoria egingo da, 
hitzartutako konpromisoak zein heinetan bete diren 
egiaztatuta, egindako jardueren azalpena eta lortutako 
emaitzak jaso behar direlarik. 

b) Ekarpen finantzarioa barne hartzen duten 
konpromisoak.  

La forma de justificación y control de las actuaciones a 
realizar ante dicha Comisión será el siguiente: 

a) Compromisos que no comprenden aportación 
financiera  

Se elaborará una memoria de actuación justificativa del 
cumplimiento de los compromisos acordados, con 
indicación de las actuaciones realizadas y de los 
resultados obtenidos. 

b) Compromisos que incluyen aportación financiera 

Justifikazioa gastu-egiaztagiriak dituen justifikazio-
kontuaren modalitatearen arabera egingo da; beraz, 
honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da: 

La justificación se llevará a cabo conforme a la 
modalidad de cuenta justificativa con aportación de 
justificantes de gasto, por lo que la documentación a 
aportar será: 

1. Jarduketen justifikazio-memoria, hitzartutako 
konpromisoak bete direla frogatzen duena; egindako 
jarduketak eta lortu diren emaitzak azaldu behar dira. 

1. Una memoria de actuación justificativa del 
cumplimiento de los compromisos acordados, con 
indicación de las actuaciones realizadas y de los 
resultados obtenidos. 

2. Memoria ekonomikoa, hitzarmena gauzatzeko 
gastuak frogatzen dituena. Honako agiri hauek eduki 
behar ditu: 

2. Una memoria económica justificativa de los 
gastos derivados de la ejecución del convenio, que 
contendrá: 

2.1.- Hitzarmenaren xede den proiektuari egotzitako 
gastuen eta diru-sarreren egoera-orria.  

2.1- Un estado de ingresos y gastos imputados al 
proyecto objeto del convenio.  

2.2.- Aurreko atalean adierazitako gastuen egoera 
osatzen duen partida bakoitzerako, jardueraren 
gastuen zerrenda sailkatua eta xehatua, 
hartzekodunaren eta agiriaren identifikazioa aipatuz, 

2.2- Para cada una de las partidas que componen el 
estado de gastos señalado en el apartado anterior, una 
relación clasificada y desglosada de los gastos de la 
actividad, con identificación del acreedor y del 
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bai eta zenbatekoa, bidaltze-eguna eta, hala badagokio, 
ordainketa-eguna ere.  

documento, su importe, fecha de emisión, y en su caso, 
fecha de pago  

2.3.- Fakturak edo merkataritzako trafiko juridikoan 
froga-balio bera duten dokumentuak edo 
eraginkortasun administratiboa dutenak, betiere 
aurreko lerroaldean aipatutako zerrendaren barruan; 
eta, hala badagokio, ordainketa egiaztatzeko 
dokumentazioa. 

2.3.- Las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa incorporados en la relación a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, y en su caso, la 
documentación acreditativa del pago 

2.4.- Proiektuan parte hartu duen zuzeneko 
eskulanaren zerrenda xehatua eta zehaztua, eta haren 
kostua, horretarako hitzarmen honen 2. eranskinean 
jasotako plantillak erabiliz.  

2.4.- La relación desglosada y detallada de la mano de 
obra directa que ha participado en el proyecto, y su 
coste, utilizando para ello las plantillas que se recogen 
en el Anexo 2.  

2.5.- Zerrenda xehatua, diruz lagundutako jarduera 
finantzatu duten dirulaguntzen, laguntzen, sarreren edo 
baliabideen sarrera-egoera (2.1. atalen adierazitakoa) 
osatzen duen partida bakoitzeko, hala badagokio, 
zenbatekoa eta jatorria adierazita.”  

2.5.- Una relación detallada por cada una de las partidas 
que componen el estado de ingresos señalado en el 
apartado 2.1 anterior, de las subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos, en su caso que hayan financiado la 
actividad con indicación del importe y su procedencia.” 

  
8.- HITZARMENAREN HAMAHIRUGARREN 
KLAUSULA ALDATZEA 

8.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA 
DECIMOTERCERA DEL CONVENIO 

Aldatu egiten da hitzarmenaren hamahirugarren klausula, 
“Alderdiek elkarlanean aritzeko betebeharra", eta honela 
idatzita geratuko da: 

Se modifica la cláusula decimotercera del convenio, 
“Obligación de colaboración de las Partes”, que 
quedará redactada en los siguientes términos: 

“13.- PUBLIZITATEA “13.- PUBLICIDAD 

Alderdiek beren webguneetan iragarriko dute hitzarmen 
hau. 

Las partes publicitarán el presente convenio en sus 
respectivas páginas web. 

TECNALIAk Bizkaiko Foru Aldundiaren erakunde-
irudia txertatzea hitzarmen honen xedea sustatzeko 
gauzatzen diren jarduketa guztietan.” 

TECNALIA incluirá la imagen institucional de la 
Diputación Foral de Bizkaia en todas las actuaciones 
que se realicen para la promoción del objeto del 
presente convenio.” 

  
9.- HITZARMENAREN HAMABOSGARREN 
KLAUSULA ALDATZEA 

9.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA 
DECIMOQUINTA DEL CONVENIO 

Aldatu egiten da hitzarmenaren hamabosgarren klausula, 
“Gardentasuna”, eta honela idatzita geratuko da: 
 

Se modifica la cláusula decimoquinta del convenio, 
“Transparencia”, que quedará redactada en los 
siguientes términos: 

“15.- GARDENTASUNA  “15.- TRANSPARENCIA  

Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 
Hitzarmen hau onetsi, Bizkaiko gardentasunari buruzko 
otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauaren 3.3 
artikuluarekin bat 9.1.e). artikuluan ezarritakoaren 
arabera, BFAren Gardentasunaren Atarian argitaratuko 
da 

Una vez aprobado el presente convenio por el Consejo 
de Gobierno de Diputación Foral de Bizkaia, conforme 
con lo dispuesto en el artículo 9.1.e) en relación con el 
artículo 3.3 de la Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, 
de Transparencia de Bizkaia, la Diputación Foral de 
Bizkaia el mismo será publicado en el Portal de 
Transparencia de DFB. 

Bere aldetik, 1/2006 Foru Arauko 2.2 artikuluan ezartzen 
denarekin bat, Tecnaliak aztergai den hitzarmenari bu-
ruzko informazioa argitaratuko du bere web-orriko gar-
dentasun-atalean. 
 

Tecnalia, por su parte, de conformidad con las normas 
de publicidad activa del art. 2.2 de la NF 1/2006 
publicará la información relativa al convenio objeto de 
análisis en el apartado de transparencia de su página 
web.” 
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10.- HITZARMENAREN LEHEN ERANSKINA 
ALDATZEA 

10.- MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL 
CONVENIO 

Hitzarmenaren I. eranskina aldatzen da, eta hitzarmena-
ren aldaketa honen I. eranskinean ezarritako moduan ida-
tzita geratuko da. 

Se modifica el anexo I del convenio, que quedará 
redactado en los términos del anexo I de la presente 
modificación de convenio. 
 

11.- HITZARMENAREN BIGARREN ERANSKINA 
ALDATZEA 

11.- MODIFICACIÓN DEL ANEXO II DEL 
CONVENIO 

Hitzarmenaren II. eranskina aldatzen da, eta hitzarmena-
ren aldaketa honen II. eranskinean ezarritako moduan ida-
tzita geratuko da. 

Se modifica el anexo II del convenio, que quedará 
redactado en los términos del anexo II de la presente 
modificación de convenio. 

  
12.- ARAUBIDE JURIDIKOA 12.- RÉGIMEN JURÍDICO 

Hitzarmenaren aldaketak Sektore Publikoaren 
Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearen 49 g) 
artikuluak xedatzen duena betetzen du. 

La modificación del convenio se ajusta a lo previsto en 
el artículo 49 g) de la Ley 40/2015 de Régimen 
Jurídico del Sector Público.  

Era berean, aldaketak Bizkaiko Foru Aldundiaren 
abenduaren 16ko 169/2014 Foru Dekretuaren 44 
artikuluan ezarritako baldintzak betetzen ditu. Foru 
Dekretu horrek, izan ere, Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra 
onesten du, zeinak garatzen baitu Aurrekontuei 
buruzko Foru Arauaren testu bategina. 

Asimismo, cumple con los requisitos establecidos en 
el art. 44 del Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 169/2014, por el que se aprueba el 
Reglamento General Presupuestario del Territorio 
Histórico de Bizkaia, de desarrollo del texto refundido 
de la Norma Foral General Presupuestaria.  

Azkenik, aldaketa honek hitzarmenaren 
bederatzigarren klausulan xedatutakoa betetzen du. 

Por último, esta modificación cumple lo estipulado en 
la cláusula novena del convenio. 

Hitzarmenaren garapen eta betearazpenean 
alderdien artean auziren bat sortzen bada, eta 
laugarren klausulan aipatutako Jarraipen eta Kontrol 
Batzordeak ezin badu konpondu, 
administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren barruan 
ebatziko da, jurisdikzio hori arautzen duen uztailaren 
13ko 29/1998 Legean xedatutakoarekin bat etorriz. 

Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes 
durante el desarrollo y ejecución del convenio y que 
no puedan ser resueltas en la Comisión de 
Seguimiento y Control prevista en la Cláusula Cuarta 
se someterán a la jurisdicción contencioso
administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Hitzarmen honetan aurrez ikusten ez diren gai 
guztietan hauek aplikatu beharko dira: Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legea, 
abenduaren 3ko 5/2013 Foru Dekretu Arauemailea, 
eta bere erreglamendua, eta aplikatu beharreko 
gainerako xedapen guztiak. 

Para todo lo no previsto en el presente convenio será 
de aplicación la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del 
Sector Público, el Decreto Foral Normativo 5/2013, 
de 3 de diciembre, y su Reglamento, así como 
cualquier otra disposición que pudiera resultar de 
aplicación. 

Eta ezarritakoarekin ados daudela adierazteko, 
alderdiek hitzarmen hau formalizatzen eta sinatzen 
dute, goiburuan adierazitako tokian eta egunean. 

En prueba de conformidad con lo establecido, se 
formaliza y firma el presente convenio, en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento.  
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 ANEXO I:        
  PRESUPUESTO DE GASTOS/COSTES DEL PROYECTO COSTE EJECUCIÓN PREVISTO   

   2020 2021 2022 2023 2024 Total   
 FASE SUBTAREA               
 F0 Constitución del acuerdo de colaboración con la DFB   1.220       1.220   
   Generación de la marca   10.849       10.849   
   Elaboración del Plan de Puesta en Marcha   11.524 1.870     13.393   
 F1 Movilidad Cooperativa y Autónoma. Despliegue básico.   279.539       279.539   
   Movilidad Eléctrica. Despliegue básico.   4.600       4.600   
   Infraestructuras  Seguras y Conectadas. Despliegue básico.   478.210       478.210   
   Movilidad Cooperativa y Autónoma. Despliegue ampliado.     904.129     904.129   
   Movilidad Eléctrica. Despliegue ampliado.           0   
   Infraestructuras  Seguras y Conectadas. Despliegue ampliado.     292.674     292.674   
   Movilidad Cooperativa y Autónoma. Despliegue completado.       1.018.182 66.728 1.084.910   
   Movilidad Eléctrica. Despliegue completado.           0   
   Infraestructuras  Seguras y Conectadas. Despliegue completado.       104.739 11.440 116.179   
 F2 Showroom Living Lab   31.675 29.923 5.350   66.948   
   Testing y Certificación   6.372 14.784 47.775 65.000 133.932   
   Proyectos I+D+i   27.091 9.559 75.000 85.000 196.651   
   Mercado y Difusión   8.473 17.656 48.000 10.000 84.129   
   Vigilancia Tecnológica   2.620 3.233 4.000 6.000 15.853   
   0 862.172 1.273.829 1.303.046 244.168 3.683.215   
 

         
 

  FINANCIACIÓN DEL PROYECTO FINANCIACIÓN PREVISTA   
   2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 Total   
  DFB 826.446 594.950 800.000 518.325 298.493 3.038.215 82%  
  TRI   226.652 215.734 102.614 100.000 645.000 18%  
   826.446 821.602 1.015.734 620.939 398.493 3.683.215   
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 I.ERANSKINA:        
 GASTUEN AURREKONTUA/PROIEKTUAREN KOSTUAK EZARRI DEN GAUZATZE-KOSTUA  
  2020 2021 2022 2023 2024 Guztira  
FASEA AZPI-ATAZA              
F0 BFArekin lankidetza-hitzarmena eratzea   1.220       1.220  
  Marka sortzea   10.849       10.849  
  Abian jartzeko plana egitea   11.524 1.870     13.393  
F1 Mugikortasun kooperatiboa eta autonomoa. Oinarrizko hedapena   279.539       279.539  
  Mugikortasun elektrikoa. Oinarrizko hedapena   4.600       4.600  
  Azpiegitura seguruak eta konektatuak. Oinarrizko hedapena   478.210       478.210  
  Mugikortasun kooperatiboa eta autonomoa. Hedapen zabaldua.     904.129     904.129  
  Mugikortasun elektrikoa. Hedapen zabaldua.           0  
  Azpiegitura seguruak eta konektatuak. Hedapen zabaldua     292.674     292.674  
  Mugikortasun kooperatiboa eta autonomoa. Hedapen burutua       1.018.182 66.728 1.084.910  
  Mugikortasun elektrikoa. Hedapen burutua           0  
  Azpiegitura seguruak eta konektatuak. Hedapen burutua       104.739 11.440 116.179  
F2 Showroom Living Lab   31.675 29.923 5.350   66.948  
  Testinga eta Ziurtatzea   6.372 14.784 47.775 65.000 133.932  
  I+G+b proiektuak   27.091 9.559 75.000 85.000 196.651  
  Merkatua eta zabalkuntza   8.473 17.656 48.000 10.000 84.129  
  Zaintza teknologikoa   2.620 3.233 4.000 6.000 15.853  
  0 862.172 1.273.829 1.303.046 244.168 3.683.215  

         

 
PROIEKTUAREN FINANTZAKETA 

 
AURREIKUSI DEN FINANTZAKETA 

  
  2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 Guztira  
 BFA 826.446 594.950 800.000 518.325 298.493 3.038.215 % 82 

 TRI   226.652 215.734 102.614 100.000 645.000 % 18 
  826.446 821.602 1.015.734 620.939 398.493 3.683.215  



 

15 

 

 

ANEXO II – II.ERANSKINA:   PLANTILLAS – EREDUAK 
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