

ERAKUNDE/ENTIDAD

Interbiak, Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.

Helburua Objeto	Iraunpena Duración	Lizitazio zenbatekoa (€) Importe de licitación (€) (BEZ-rik gabe/ Sin IVA)	Lizitazio zenbatekoa (€) Importe de licitación (€) (BEZa barne/ IVA incluido)	Eseleipen zenbatekoa (€) Importe de adjudicación (€) (BEZ-rik gabe/ Sin IVA)	Eseleipen zenbatekoa (€) Importe de adjudicación (€) (BEZa barne/ IVA incluido)	Erabilitako prozedura Procedimiento utilizado	Argitaratzeko erabilitako tresnak Instrumentos a través de los cuales se ha publicitado	Prozeduran parte hartutako lizitazioen kopurua Nº de licitadores participantes en el procedimiento	Enpresa esleipendunaren sozietate izena eta IFK Razón social y CIF de la empresa adjudicataria	Ordainketa pasabidea (esteka) Perfil del contratante (enlace)
N-644 Errepideko Mamarigako tunelak egokitzeko proiektuaren obra-contratarua Contrato de obra del proyecto de adecuación de los túneles de Mamariga en la N-644	14 hilabete 14 meses	4.128.528,62	4.995.519,63	3.749.978,80	4.537.474,35	Irekia Abierto	Web	4	UTE MAMARIGA (Tecuni-Certek-Lurpeko Lan Berezial)	https://interbiak.bizkaia.eus/ca_detalle_listado_contratista.asp?idContrato=185
«Mallabian, BI-3302 errepeidean hobekuntzak egitea 38+080 eta 41+830 kilometro-puntuen artean, eta espaloia eraikitzea 41+100 eta 41+830 kilometro-puntuen artean. II. tartea» proiektuari dagokion obra egitea. Ejecución de la obra correspondiente al proyecto de mejora del firme de la carretera BI-3302 del P.K. 38+080 al P.K. 41+830 y construcción de acera del P.K. 41+100 al P.K. 41+830 Mallabia. Tramo II.	6 hilabete 6 meses	869.975,62	1.052.670,50	782.454,08	946.769,45	Irekia Abierto	Web	2	Excavaciones Vda. De Sainz, S.A.	https://interbiak.bizkaia.eus/ca_detalle_listado_contratista.asp?idContrato=186
MHSeko I. faseko Larraskitu eta Arraiz ekialdea eraikitzeko erabilitako aldi baterako hargune elektrikoak kentzeko obrak egitea. Ejecución de las obras de retirada de las acometidas eléctricas provisionales utilizadas para la construcción de la VSM. Fase I: Larraskitu y Arraiz Este.	3 hilabete 3 meses	89.736,91	108.581,66	74.313,56	89.919,41	Irekia Abierto	Web	2	Tecuni, S.A.	https://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/annuncio_contratacion/expjaso9787/es_doc/es_arch_expjaso9787.html?ruta=w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?origenSubHome=busquedaPersonalizada
"BI-3524 errepeidea 15+800 K.P.lik 26+060 K.P.ra. Zeberiotik Artea, hobetzeko proiektua"ri dagokion obraren burutzapena. Ejecución de la obra correspondiente al proyecto de mejora de la carretera BI-3524, del P.K. 15+800 al P.K. 26+060, Zeberio a Artea.	18 hilabete 18 meses	2.611.760,77	3.160.230,53	2.559.520,62	3.097.019,95	Irekia Abierto	Web	2	Asfaltos Uribe, S.A.	https://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/annuncio_contratacion/expjaso9755/es_doc/es_arch_expjaso9755.html?ruta=w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?origenSubHome=busquedaPersonalizada
AP-8 Autobidean Zaldibarreko iparraldeko túneleko mendebaldeko sarrera egonkortzeko urgentziako neurriak egiteko eraikuntza-proiektua kontratua. Ejecución de obra del proyecto de construcción para la realización de medidas urgentes de estabilización de la boca oeste del túnel norte de Zaldibar de la autopista AP-8	2 hilabete 2 meses	237.400,58	287.254,70	237.400,58	287.254,70	Negociado sin publicidad Publizitaterik gabeko prozedura negoziatua	N A	1	Gebisa, S.A.	
Amorebieta-Muxika tarteko obrak amaitzeko proiektuaren lanak egitea(2. ALDAKETA) Ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de Terminación de las obras del tramo Amorebieta-Muxika (MODIFICADO 2)	2018/06/18tra hasta 18/06/2018	21.898.504,15	26.497.190,02	20.343.349,63	24.615.453,05	Irekia Abierto	Web	2	UTE URDINBIDE (Excavaciones Vda. De Sainz, S.A.-Lurpeko Lan Berezial, S.A.)	https://interbiak.bizkaia.eus/ca_detalle_listado_contratista.asp?idContrato=144&vieneDe=H